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GENERALIDADES

Prefacio

Este modelo estandar de Pliego de Condiciones Especificas para la ejecucion o contratacion
Obras, ha sido elaborado por la Direccion General de Contrataciones Pablicas, para ser
utilizado en los Procedimientos de Licitaciones, regidos por la Ley No. 340-06, de fecha
dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06,
de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicacion
emitido mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce
(2012).

A continuacion se incluye una breve descripcion de su contenido:

PARTE 1 - PROCEDIMIENTOS DE LICITACION

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Esta seccion contiene informacién general sobre el Procedimiento de
Licitacién. Las disposiciones de esta seccion son de uso obligatorio en todos
los procedimientos de Licitacion para la Contratacion de Obras regidos por
la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones con modificaciones de

Ley No. 449-06 y su Reglamento de aplicacion aprobado mediante Decreto
No. 543-12.

Seccion Il.  Datos de la Licitacion (DDL)

Esta seccidn contiene disposiciones especificas para la Contratacién de Obra
y proporciona informacion al Oferente de codmo preparar sus Ofertas.

Seccion I11.  Aperturay Validacion de Ofertas
Esta seccion incluye el procedimiento de apertura y validacion de Ofertas,

Técnicas y Econdmicas, incluye los criterios de evaluacion y el
procedimiento de Estudio de Precios.

Seccion IV. Adjudicacion

Esta seccion incluye los Criterios de Adjudicacion y el Procedimiento para
Adjudicaciones Posteriores.

PARTE 2 - CONTRATO
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Seccién V.

Seccion VI.

Disposiciones sobre los Contratos

Esta seccion incluye el Contrato, el cual, una vez perfeccionado no debera
ser modificado, salvo los aspectos a incluir  de las correcciones o
modificaciones que se hubiesen hecho a la oferta seleccionada y que estan
permitidas bajo las Instrucciones a los Oferentes y las Condiciones Generales
del Contrato.

Incluye las clausulas generales y especificas que deberan incluirse en todos los
contratos.

Incumplimiento de Contrato

Esta seccidén incluye los efectos del incumplimiento, los tipos de
incumplimiento y las sanciones que devienen de estos.

PARTE 3 - OBRAS

Seccidn VII. Ejecucion y Recepcion de Obras

Esta seccion incluye los requisitos de entrega de las Obras, la Recepcion
Provisional y la Recepcion Definitiva.

Seccién VIII. Obligaciones de las Partes

Esta seccion incluye las obligaciones tanto de la entidad contratante como
las del contratista.

Seccion IX. Formularios Tipo

Esta seccion contiene los formularios de informacion sobre el oferente,
presentacion de oferta y garantias que el oferente debera presentar
conjuntamente con la oferta.



_Q;WJ\?;\\ ®
|f mmw&% ( )
e @1 ) CORAAMOCA-MAE-PEUR-2021-0001

Direccién

CONTRATRCIONES

PUBLI
Transpares

CAS

PARTE | PROCEDIMIENTOS DE LA
LICITACION

Seccion |
Instrucciones a los Oferentes (IAO)

1.1 Antecedentes

El aumento de la demanda del servicio de agua potable en la provincia Espaillat y el gran
crecimiento poblacional que ha ocurrido en los Gltimos afios, ha provocado déficit en la
oferta del mismo. Por otro lado, en ocasiones se ha producido bajas importantes en el
caudal, por tal razén los ciudadanos/clientes no reciben agua potable en cantidad y con la
frecuencia que ameritan. Estas son las razones fundamentales por las que las autoridades de
la Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Moca se avocan a la construccion de pozos
tubulares para mejorar el servicio.

1.2 Objetivos y Alcance

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cldusulas juridicas,
econdmicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los
requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en la Licitacién para la
construccion de UN (1) pozos tubular, en tuberia de hierro con bomba sumergible de cuarenta
(40) HP, trescientos cincuenta (350) galones por minutos, para de esa forma hacer uso de las
aguas subterraneas y poder satisfacer la demanda de servicio de agua potable a la comunidad
de Cayetano Germosen de la Provincia Espaillat. (Referencia: CORAAMOCA-MAE-
PEUR-2021-0001).

Este documento constituye la base para la preparacion de las Ofertas. Si el
Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la informacién requerida en el
presente Pliego de Condiciones Especificas o presenta una informacion que no se ajuste
sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estard a su cargo y el resultado
podra ser el rechazo de su Propuesta.
1.3 Definiciones e Interpretaciones

A los efectos de este Pliego de Condiciones Especificas, las palabras y expresiones que se
inician con letra mayuscula y que se citan a continuacion tienen el siguiente significado:

Adjudicatario: Oferente/Proponente a quien se le adjudica el Contrato.
Analisis de Costo: Analisis del Precio de los puntos de partida.

Bienes: Equipos que El Oferente estd obligado a suministrar a la Entidad Contratante,
segun las exigencias del presente Pliego de Condiciones Especificas.
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Caso Fortuito: Acontecimiento que no ha podido preverse, 0 que previsto no ha podido
evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas.

Certificado de Recepcidén Definitiva: El o los certificados expedidos por el Supervisor al
Contratista al final del o de los periodos de garantia, en el que se declare que el Contratista
ha cumplido sus obligaciones contractuales.

Circular: Aclaracion que la Entidad Contratante emite de oficio o para dar respuesta a las
consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relacion al contenido del Pliego de
Condiciones, formularios, anexos u otra Circular y que se hace de conocimiento de todos
los Oferentes/Proponentes.

Comité de Compras y Contrataciones: Organo Administrativo de caracter permanente
responsable de la designacion de los peritos que elaboraran las especificaciones técnicas del
bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobacion de los Pliegos de
Condiciones Especificas, del Procedimiento de Seleccion y el dictamen emitido por los
peritos designados para evaluar ofertas.

Compromiso de Confidencialidad: Documento suscrito por el Oferente/Proponente para
recibir informacion de la Licitacion.

Consorcio: Uniones temporales de empresas que sin constituir una nueva persona juridica
se organizan para participar en un procedimiento de contratacion.

Consulta: Comunicacion escrita, remitida por un Oferente/Proponente conforme al
procedimiento establecido y recibida por la Entidad Contratante, solicitando aclaracién,
interpretacion o modificacion sobre aspectos relacionados exclusivamente con el Pliego de
Condiciones.

Contrato: Documento suscrito entre la institucion y el Adjudicatario elaborado de
conformidad con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Especificas y
en la Ley.

Contratista: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Licitacion Publica
Nacional, resulta adjudicatario del Contrato de acuerdo al Pliego de Condiciones Especificas.

Credenciales: Documentos que demuestran las calificaciones profesionales y técnicas de
un Oferente/Proponente, presentados como parte de la Oferta Técnica y en la forma
establecida en el Pliego de Condiciones Especifica, para ser evaluados y calificados por los
peritos, lo que posteriormente pasa a la aprobacion del Comité de Compras y
Contrataciones de la entidad contratante, con el fin de seleccionar los Proponentes
Habilitados, para la apertura de su Oferta Econdmica Sobre B.

Cronograma de Actividades: Cronologia del Proceso de Licitacion.
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Cronograma de Ejecucién: Documento que contiene el Cronograma de Ejecucion de las
actividades y el Plan de Trabajo para entrega de la Obra objeto de la Licitacion.

Desglose de Precios Unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la
composicion de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el Presupuesto
Detallado.

Disefio Arguitecténico: Conforme a los planos de construccion y las Especificaciones
Tecnicas.

Empresa Vinculada: Empresa subsidiaria, afiliada y/o controlante. Se considera que una
empresa es subsidiaria a otra cuando esta Gltima controla a aquella, y es afiliada con
respecto a otra u otras, cuando todas se encuentran bajo un control comun. Empresas
controlantes son aquellas que estan en posibilidad de controlar a otras, ya sea por su
participacion directa o indirecta en mas del cincuenta por ciento (50%) del capital, 0 en mas
del cincuenta por ciento (50%) de los votos de las Asambleas, o en el control de la
direccion de las empresas subsidiarias.

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por la Entidad Contratante, en los cuales debe
ejecutarse la Obra, y otros lugares que citados en el Contrato formen parte del
emplazamiento.

Entidad Contratante: El organismo, drgano o dependencia del sector publico, del ambito
de aplicacién de la Ley No. 340-06, que ha llevado a cabo un proceso contractual y celebra
un Contrato.

Estado: Estado Dominicano.

Enmienda: Comunicacion escrita, emitida por la Entidad Contratante, con el fin de modificar
el contenido del Pliego de Condiciones Especificas, formularios, anexos u otra Enmienda y
gue se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes.

Especificaciones Técnicas: Documentos contentivos de las Especificaciones Técnicas
requeridas.

Fuerza Mayor: Cualquier evento o situacion que escapen al control de la Entidad
Contratante, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como
son, a manera enunciativa pero no limitativa, epidemias, guerras, actos de terroristas,
huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y
otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

Interesado: Cualquier persona natural o juridica que tenga interés en cualquier
procedimiento de contratacion que se esté Ilevando a cabo.

Licitacion Publica: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del

Estado realizan un llamado publico y abierto, convocando a los interesados para que
formulen propuestas, de entre las cuales seleccionara la més conveniente conforme a los
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Pliegos de Condiciones correspondientes. Las licitaciones publicas podran ser internacionales
0 nacionales. La licitacion publica nacionalva dirigida a los Contratistas nacionales o
extranjeros domiciliados legalmente en el pais.

Licitacion Restringida: Es la invitacion a participar a un namero limitado de proveedores
que pueden atender el requerimiento, debido a la especialidad de las Obras a ejecutarse, razon
por la cual s6lo puede obtenerse un nimero limitado de participantes, de los cuales se invitara
un minimo de cinco (5) Oferentes cuando el registro sea mayor. No obstante ser una
licitacion restringida se hara de conocimiento publico por los medios previstos.

Lider del Consorcio: Persona natural o juridica del Consorcio que ha sido designada como
tal.

Maéaxima Autoridad Ejecutiva: El titular o el representante legal de la Entidad Contratante
0 quien tenga la autorizacion para celebrar Contrato.

Notificacion de la Adjudicacion: Notificacion escrita al Adjudicatario y a los demas
participantes sobre los resultados finales del Procedimiento de Licitacidon, dentro de un
plazo de cinco (05) dias habiles contados a partir del Acto de Adjudicacion.

Oferta Econémica: Precio fijado por el Oferente en su Propuesta.
Oferta Técnica: Especificaciones de caracter técnico-legal de las Obras a ser ejecutadas.

QObras: Son los trabajos relacionados con la construccion, reconstruccion, demolicion,
reparacion o renovacion de edificios, vialidad, transporte, estructuras o instalaciones, la
preparacién del terreno, la excavacion, la edificacion, la provisién e instalacion de equipo
fijo, la decoracion y el acabado, y los servicios accesorios a esos trabajos, como la
perforacién, la labor topografica, la fotografia por satélite, los estudios sismicos y otros
servicios similares estipulados en el contrato, si el valor de esos servicios no excede del de
las propias Obras.

Obra adicional o complementaria: Aquella no considerada en los documentos de Licitacion
ni en el Contrato, cuya realizacion resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento
a la meta prevista de la Obra principal y que dé lugar a un presupuesto adicional que no
supere el 25% del monto total Adjudicado.

Oferente/Proponente: Persona natural o juridica legalmente capacitada para participar en
el proceso de Licitacion.

Oferente/Proponente Habilitado: Aquel que participa en el proceso de Licitacion y
resulta Conforme en la fase de Evaluacion Técnica del Proceso.

Planos Detallados: Los planos proporcionados por la Entidad Contratante al Contratista.

Peritos: Funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad
Contratante, de otra entidad publica o contratados para el efecto y que colaboraran
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asesorando, analizando y evaluando propuestas, elaborando los informes que contengan los
resultados y sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comité de Compras
y Contrataciones.

Précticas de Colusién: Es un acuerdo entre dos o méas partes, disefiado para obtener un
propdsito impropio, incluyendo el influenciar inapropiadamente la actuacion de otra parte.

Practicas Coercitivas: Es dafiar o perjudicar, 0 amenazar con dafiar o perjudicar directa o
indirectamente a cualquier parte, 0 a sus propiedades para influenciar inapropiadamente la
actuacion de una parte.

Practicas Obstructivas: Es destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada
pruebas importantes respecto de su participacién en un proceso de compra o incidir en la
investigacion o formular declaraciones farsas a los investigadores con la intension de
impedir sustancialmente una investigacion de la Entidad Contratante referente a
acusaciones sobre préacticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, o colusorias y/o amenazar,
acosar o intimidar a una parte con el propésito de impedir que dicha parte revele lo que
sabe acerca de asuntos pertinentes a la investigacion, o que lleve adelante la investigacion,
o la ejecucion de un contrato.

Pliego de Condiciones Especificas: Documento que contiene todas las condiciones por las
que habran de regirse las partes en la presente Licitacion.

Representante L egal: Persona fisica o natural acreditada como tal por el Oferente/
Proponente.

Resolucién de la Adjudicacion: Acto Administrativo mediante el cual el Comité de Compras
y Contrataciones procede a la adjudicacion al/los oferente(s) del o los Contratos objeto del
procedimiento de compra o contratacion.

Sobre: Paquete que contiene las credenciales del Oferente/Proponente y las Propuestas
Técnicas o Econdmicas.

Supervisor: Persona natural o juridica, competente responsable de dirigir o supervisar la
ejecucion de acuerdo con el disefio, planos, tiempo de ejecucion, presupuestos y
especificaciones técnicas y de construccién del Contrato de Obra..

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC): Unidad encargada de la parte

operativa de los procedimientos de Compras y Contrataciones.

Para la interpretacion del presente Pliego de Condiciones Especificas:

Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al
plural y viceversa, cuando la interpretacion de los textos escritos lo requiera.

El término “por escrito” significa una comunicacién escrita con prueba de
recepcion.
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Toda indicacion a capitulo, numeral, inciso, Circular, Enmienda, formulario o
anexo se entiende referida a la expresion correspondiente de este Pliego de
Condiciones Especificas, salvo indicacion expresa en contrario. Los titulos
de capitulos, formularios y anexos son utilizados exclusivamente a efectos
indicativos y no afectaran su interpretacion.

Las palabras que se inician en mayuscula y que no se encuentran definidas en
este documento se interpretaran de acuerdo a las normas legales dominicanas.

Toda clausula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la
Entidad Contratante, se interpretara en el sentido mas favorable a ésta.

Las referencias a plazos se entenderan como dias habiles, salvo que expresamente
se utilice la expresion de “dias calendario”, en cuyo caso seran dias calendario
de acuerdo con lo establecido en el parrafo | del articulo 20 de la Ley 107-
13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administracién
y de procedimientos administrativos.

1.4 Idioma

El idioma oficial de la presente Licitacion es el espafiol, por tanto, toda la correspondencia
y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el
Oferente/Proponente y el Comité de Compras y Contrataciones deberan ser presentados en
este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberan contar con la traduccién al
espanol realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

1.5 Precio de la Oferta

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentacion de Oferta
Econdmica deberén ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion.

Todas las partidas deberdn enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de
Presentacién de Oferta Economica (Listado de Partidas). Si un formulario de Oferta
Econdmica detalla partidas pero no las cotiza, se asumira que esta incluido en el precio total
de la Oferta. Asimismo, cuando alguna partida no aparezca en el formulario de Oferta
Econdmica se asumiré de igual manera, que esta incluida en el precio total de la Oferta.

Los precios cotizados por el Oferente seran fijos durante la ejecucion del Contrato y no
estaran sujetos a ninguna variacion por ningin motivo, salvo lo establecido en los Datos de
la Licitacion (DDL).

1.6 Moneda de la Oferta

El precio en la Oferta debera estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos,

RDS$), a excepcion de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podra
expresarse en la moneda del pais de origen de los mismos.
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De ser asf, el importe de la oferta se calculara sobre la base del tipo de cambio vendedor del
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA vigente al cierre del dia
anterior a la fecha de recepcion de ofertas.

1.7 Normativa Aplicable

El proceso de Licitacion, el Contrato y su posterior ejecucién se regiran por la Constitucion
de la Republica Dominicana, Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del 2006, su modificatoria
contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006; y su Reglamento
de Aplicacion emitido mediante el Decreto No.543-12, de fecha seis (06) de septiembre del
2012, por las normas que se dicten en el marco de la misma, asi como por el presente Pliego
de Condiciones y por el Contrato a intervenir.

Todos los documentos que integran el Contrato serdn considerados como reciprocamente
explicativos.

Para la aplicacion de la norma, su interpretacién o resolucion de conflictos o controversias,
se seguira el siguiente orden de prelacion:

1) La Constitucion de la Republica Dominicana;

2) La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley
No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;

3) Ley No. 107-13, sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la
Administracion y de procedimientos administrativos;

4) EIl Reglamento de Aplicacion de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto
No. 543-12, de fecha Seis (06) de septiembre del 2012;

5) Decreto No. 164-13 para fomentar la produccion nacional y el fortalecimiento
competitivo de las MIPYMES de fecha diez (10) de junio del 2013.

6) Resolucion 154-16, de fecha veinticinco (25) de mayo del 2016 sobre las consultas
en linea emitida por el Ministerio de Hacienda.

7) Resolucion No. 33-16, de fecha wveintiséis (26) de abril del 2016 sobre
fraccionamiento, actividad comercial del registro de proveedores y rubro emitida
por la Direccion de Contrataciones Pablicas.

8) Resolucion PNP-03-2019, de fecha siete (07) de julio de 2019 sobre incorporacion
de criterios de Accesibilidad Universal en el Sistema Nacional de Compras y
Contrataciones Publicas, emitida por la Direccion de Contrataciones Publicas.

9) Las politicas emitidas por el Organo Rector.

10) El Pliego de Condiciones Especificas;

11) La Oferta y las muestras que se hubieren acompariado;

12) La Adjudicacion;

13) El Contrato;

14) La Orden de Compra.
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1.8 Competencia Judicial

Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este documento y/o el o los
Contratos a intervenir, sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades
serdn sometidos al Tribunal Superior Administrativo conforme al procedimiento
establecido en la Ley que instituye el Tribunal Superior Administrativo.

1.9 Proceso Arbitral

De comdn acuerdo entre las partes, podran acogerse al procedimiento de Arbitraje
Comercial de la Republica Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley
No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).

1.10 De la Publicidad

La convocatoria a presentar Ofertas en las Licitaciones Publicas debera efectuarse mediante
la publicacion, al menos en dos (02) diarios de circulacion nacional por el término de dos
(2) dias consecutivos, con un minimo de treinta (30) dias habiles de anticipacion a la
fecha fijada para la apertura, computados a partir del dia siguiente a la Ultima publicacion.

La comprobacion de que en un llamado a Licitacion Publica se hubieran omitido los
requisitos de publicidad, dara lugar a la cancelacién inmediata del procedimiento por parte
de la autoridad de aplicacién en cualquier estado de tramite en que se encuentre.

1.11 Etapas de la Licitacion
Las Licitaciones podran ser de Etapa Unica o de Etapas Multiples.

Etapa Unica:
Cuando la comparacion de las Ofertas y de la calidad de los Oferentes se realiza en un
mismo acto.

Etapa Multiple:

El proceso CORAAMOCA-MAE-PEUR-2021-0001 se hara en etapa multiple, que se da
Cuando las Ofertas Técnicas y las Ofertas Econdmicas se evallan en etapas separadas:

Etapa I: Se inicia con el proceso de entrega de los “Sobres A”, contentivos de las Ofertas
Técnicas, en acto publico y en presencia de Notario Publico. Concluye con la valoracién de
las Ofertas Técnicas y la Resolucidon emitida por el Comité de Compras y Contrataciones
sobre los resultados del Proceso de Homologacion.

Etapa Il: Se inicia con la apertura y lectura en acto publico y en presencia de Notario
Publico de las Ofertas Econdmicas “Sobre B”, que se mantenian en custodia y que
resultaron habilitados en la primera etapa del procedimiento, y concluye con la Resolucion
de Adjudicacion a los Oferentes/Proponentes.
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1.13 Organo de Contratacion

El 6rgano administrativo competente para la contratacion de las obras a ser contratadas es
la Entidad Contratante en la persona de la Maxima Autoridad Ejecutiva de la institucion.

1.14 Atribuciones
Son atribuciones de la Entidad Contratante, sin caracter limitativo, las siguientes:

a) Definir la Unidad Administrativa que tendrd la responsabilidad técnica de la
gestion.

b) Nombrar a los Peritos.

c) Determinar funciones y responsabilidades por unidad participe y por funcionario
vinculado al proceso.

d) Cancelar, declarar desierta o nula, total o parcialmente la Licitacion, por las causas
que considere pertinentes. En consecuencia, podra efectuar otras Licitaciones en los
términos y condiciones que determine.

1.15 Organo Responsable del Proceso

El Organo responsable del proceso de Licitacion es el Comité de Compras y
Contrataciones. EI Comité de Compras y Contrataciones esta integrado por cinco (05)
miembros:

El funcionario de mayor jerarquia de la institucion, o quien este designe, quien lo
presidiré;

El Director Administrativo Financiero de la entidad, o su delegado;

El Consultor Juridico de la entidad, quien actuara en calidad de Asesor Legal;

El Responsable del Area de Planificacion y Desarrollo o su equivalente;

El Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Informacion.

1.16 Exencidn de Responsabilidades

El Comité de Compras y Contrataciones no estara obligado a declarar habilitado y/o
Adjudicatario a ningin Oferente/Proponente que haya presentado sus Credenciales y/u
Ofertas, si las mismas no demuestran que cumplen con los requisitos establecidos en el
presente Pliego de Condiciones Especificas.

1.17 Practicas Corruptas o Fraudulentas

Las préacticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Codigo Penal o en de la
Convencion Interamericana contra la Corrupcion, o cualquier acuerdo entre proponentes o
con terceros, que establecieren practicas restrictivas a la libre competencia, seran causales
determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado del procedimiento de seleccion,
o de la rescision del Contrato, si éste ya se hubiere celebrado. A los efectos anteriores se
entender por:
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a) “préactica corrupta”, al ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuacion de un funcionario
publico con respecto al proceso de contratacion o a la ejecucion del Contrato, y,

b) “practica fraudulenta”, a una tergiversacion de los hechos con el fin de influir en
un proceso de contratacion o en la ejecucion de un Contrato de obra publica en
perjuicio del contratante; la expresion comprende las practicas colusorias entre los
licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentacion de las ofertas) con el
fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al
contratante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

1.18 De los Oferentes/Proponentes Habiles e Inhabiles

Toda persona natural o juridica, nacional o extranjera que haya adquirido el Pliego de
Condiciones, tendra derecho a participar en la presente Licitacidn, siempre y cuando retna
las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones
establecido en el presente Pliego de Condiciones.

1.19 Prohibicién de Contratar

No podran participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las
personas fisicas o sociedades comerciales que se relacionan a continuacion:

1)

2)

3)

4)

5)

El Presidente y Vicepresidente de la Republica; los Ministros y Viceministros
de Estado; los Senadores y Diputados del Congreso de la Republica; los
Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los demas tribunales del orden
judicial, de la Camara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; los Sindicos
y Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el
Contralor General de la Republica y el Sub-contralor; el Director de
Presupuesto y Subdirector; el Director Nacional de Planificacion y el
Subdirector; el Procurador General de la Republica y los demas miembros del
Ministerio Publico; el Tesorero Nacional y el Subtesorero y demas
funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquia de las instituciones incluidas
bajo el ambito de aplicacion de la Ley No. 340-06;

Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, asi como el jefe
y subjefes de la Policia Nacional,

Los funcionarios publicos con injerencia o poder de decision en cualquier etapa
del procedimiento de contratacion administrativa;

Todo personal de la entidad contratante;
Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el

segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratacion
cubiertos por la prohibicidn, asi como los conyuges, las parejas en union libre,
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las personas vinculadas con analoga relacion de convivencia afectiva o con las
que hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas;

6) Las personas juridicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren
los Numerales 1 al 4 tengan una participacion superior al diez por ciento (10%)
del capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la
convocatoria;

7) Las personas fisicas o juridicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier
etapa del procedimiento de contratacidn o hayan participado en la elaboracion de
las especificaciones técnicas o los disefios respectivos, salvo en el caso de los
contratos de supervision;

8) Las personas fisicas o juridicas que hayan sido condenadas mediante sentencia
que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por
delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho,
malversacion de fondos publicos, tréfico de influencia, prevaricacion,
revelacion de secretos, uso de informacion privilegiada o delitos contra las
finanzas publicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la
condena. Si la condena fuera por delito contra la administracion publica, la
prohibicion para contratar con el Estado sera perpetua;

9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la
administracion publica, delitos contra la fe publica o delitos comprendidos en las
convenciones internacionales de las que el pais sea signatario;

10) Las personas fisicas o juridicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de
cualquier ordenamiento juridico;

11) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en
actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratacion;

12)Las personas naturales o juridicas que se encuentren sancionadas
administrativamente con inhabilitacion temporal o permanente para contratar con
entidades del sector publico, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus
reglamentos;

13) Las personas naturales o juridicas que no estén al dia en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que
establezcan las normativas vigentes;

PARRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1y 2, la prohibicion

se extendera hasta seis (6) meses después de la salida del cargo.

PARRAFO II: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el

personal referido en el Numeral 3, la prohibicion serd de aplicacion en el &mbito de la

institucion en que estos ultimos prestan servicios.
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En adicion a las disposiciones del Articulo 14 de la Ley No. 340-06 con sus modificaciones
NO podréan contratar con el Estado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus
datos en el Registro de Proveedores del Estado.

1.20 Demostracion de Capacidad para Contratar
Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que:

1) Poseen las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su
competencia, los recursos financieros, el equipo y deméas medios fisicos, la
fiabilidad, la experiencia y el personal necesario para ejecutar el contrato.

2) No estan embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidacion; sus
negocios no han sido puestos bajo administracion judicial, y sus actividades
comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial
en su contra por cualquiera de los motivos precedentes;

3) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;

4) Han cumplido con las demé&s condiciones de participacion, establecidas de
antemano en los avisos y el presente Pliego de Condiciones;

5) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el pais, cuando se
trate de licitaciones publicas nacionales;

6) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual,
1.21 Representante Legal

Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro de la presente Licitacion
deberan estar firmados por él, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto.

1.22 Subsanaciones

A los fines de la presente Licitacion se considera que una Oferta se ajusta sustancialmente a
los Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los términos y especificaciones de
dichos documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos. La
ausencia de requisitos relativos a las credenciales de los oferentes es siempre subsanable.

La determinacion de la Entidad Contratante de que una Oferta se ajusta sustancialmente a
los documentos de la Licitacion se basara en el contenido de la propia Oferta, sin que tenga
que recurrir a pruebas externas.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por éstos,
generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deben
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ajustarse sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podra solicitar
que, en un plazo breve, EI Oferente/Proponente suministre la informacion faltante.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretard en todos los
casos bajo el entendido de que la Entidad Contratante tenga la posibilidad de contar con la
mayor cantidad de ofertas validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales
intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de
vista del precio y la calidad.

No se podrad considerar error u omisién subsanable, cualquier correccién que altere la
sustancia de una oferta para que se la mejore.

La Entidad Contratante rechazara toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de
Condiciones Especifica. No se admitiran correcciones posteriores que permitan que cualquier
Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo.

1.23 Rectificaciones Aritméticas

Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serdn corregidos de la siguiente
manera:

a) Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total
obtenida multiplicando las cantidades parciales, prevalecera la cantidad parcial
y el total sera corregido.

b) Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procedera de igual
manera; esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los
totales.

c) Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto
expresado en palabras.

Si el Oferente no acepta la correccion de los errores, su Oferta sera rechazada.

1.24 Garantias

Los importes correspondientes a las garantias deberan hacerse en la misma moneda
utilizada para la presentacion de la Oferta. Cualquier garantia presentada en una moneda
diferente a la presentada en la Oferta sera descalificada sin mas tramite.

Los Oferentes/Proponentes deberan presentar las siguientes garantias:

1.24.1 Garantia de la Seriedad de la Oferta

Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta.
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PARRAFO |. La Garantia de Seriedad de la Oferta sera de cumplimiento obligatorio y
vendra incluida dentro de la Oferta Econdmica. La omision en la presentacion de la Oferta
de la Garantia de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevara la
desestimacion de la Oferta sin mas tramite.

1.24.2 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez
Mil Dolares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$10.000,00), estan
obligados a constituir una Garantia Bancaria o Pdlizas de Fianzas de compafiias aseguradoras
de reconocida solvencia en la Republica Dominicana, con las condiciones de ser
incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo de Cinco (5) dias habiles,
contados a partir de la Notificacion de la Adjudicacion, por el importe del CUATRO POR
CIENTO (4%)del monto total del Contrato a intervenir, en el caso de tratarse de una
MIPYMES, correspondera a UNO POR CIENTO (1%) a disposicién de la Entidad
Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicacion del
Contrato. En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequefia y Mediana empresa
(MIPYME) el importe de la garantia serd de un UNO POR CIENTO (1%).La Garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida
solvencia en la Republica Dominicana.

La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, se entenderad que renuncia a la Adjudicacion y se procedera a la
ejecucion de la Garantia de Seriedad de la Oferta.

Cuando hubiese negativa a constituir la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la
Entidad Contratante, como Organo de Ejecucion del Contrato, notificara la Adjudicacion de
los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posicion en el
proceso de Adjudicacién, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente
Adjudicatario depositara la Garantia y suscribira el Contrato de acuerdo al plazo que le sera
otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicacién formal.

1.25 Garantia de Buen Uso del Anticipo

Los proponentes que resulten adjudicatarios de las Obras deberan presentar una garantia de
anticipo equivalente al monto que reciban en calidad de anticipo de las obras, el cual serd
igual o menor al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, y que sera amortizada
en igual proporcion en cada certificado o avance de obra.

1.26 Garantia Adicional

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar una garantia de las Obras
ejecutadas por él a satisfaccion de la Entidad Contratante, (Garantia de Vicios Ocultos), por
un monto equivalente al diez por ciento (10%) del costo total a que hayan ascendido todos
los trabajos realizados al concluir la Obra.
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Esta garantia debera ser por un periodo de tres (3) afios contados a partir de la Recepcion
Definitiva, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacion que surja por
algun defecto de construccion no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantia
debera ser otorgada por una comparfiia de seguros con su correspondiente fianza, a entera
satisfaccion de la Entidad Contratante. Esto en adicion a lo establecido en los articulos
1792 y siguientes del Codigo Civil Dominicano.

1.27 Devolucidén de las Garantias

a) Garantia de la Seriedad de la Oferta: Tanto al Adjudicatario como a los demas
oferentes participantes una vez integrada la garantia de fiel cumplimiento de
contrato.

b) Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato: Una vez cumplido el contrato a
satisfaccion de la Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicacion de
multa o penalidad alguna.

1.28 Consultas

Los interesados podran solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones acerca del Pliego de
Condiciones Especificas, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO
(50%) del plazo para la presentacion de las Ofertas. Las consultas las formularan los
Oferentes por escrito, sus representantes legales, o quien éstos identifiquen para el efecto.
La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, dentro del plazo previsto, se encargara
de obtener las respuestas conforme a la naturaleza de la misma.

Las Consultas se remitiran al Comité de Compras y Contrataciones, dirigidas a:

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Corporacion de Acueducto y Alcantarillado de Moca
(CORAAMOCA) Referencia: CORAAMOCA-MAE-PEUR-2021-0001

Direccion:  Calle Presidente Vasquez, Esquina Sanchez

Teléfonos: (809) 578-2622

Correo electronico: planestrategico@coraamoca.gob.do
comprascoraamoca@gmail.com
legal@coraamoca.gob.do
libreaccesoalainformacion@coraamoca.gob.do

1.29 Circulares

El Comité de Compras y Contrataciones podra emitir Circulares de oficio o para dar
respuesta a las Consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relacion al
contenido del presente Pliego de Condiciones, formularios, otras Circulares o anexos.
Dichas circulares deberan ser emitidas solo con las preguntas y las respuestas, sin
identificar quien consultd, en un plazo no mas all de la fecha que signifique el SETENTA
Y CINCO POR CIENTO (75%) del plazo previsto para la presentacion de las Ofertas y
deberéan ser notificadas a todos los Oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones
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Especificas y publicadas en el portal institucional y en el administrado por el Organo
Rector.

1.30 Enmiendas

De considerarlo necesario, por iniciativa propia 0 como consecuencia de una Consulta, el
Comité de Compras y Contrataciones podrd modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de
Condiciones Especificas, formularios, otras Enmiendas o anexos. Las Enmiendas se haran
de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes y se publicaran en el portal institucional
y en el administrado por el Organo Rector.

Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comité de Compras y
Contrataciones pasardn a constituir parte integral del Pliego de Condiciones y en
consecuencia, seran de cumplimiento obligatorio para todos los Oferentes/Proponentes.

1.31 Visita al lugar de las Obras

Los Oferentes/Proponentes deberan realizar una visita de inspeccion al lugar de
Emplazamiento de la Obra y sus alrededores para que, considerando las especificaciones y
otra documentacion relativa suministrada por la Entidad Contratante, hagan las
evaluaciones de los aspectos que requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos
y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones del sitio,
condiciones del ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o
influir en el calculo del valor de su Propuesta. La Entidad Contratante suministrara, cuando
sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar estos trabajos.

1.32 Reclamos, Impugnaciones y Controversias

En los casos en que los Oferentes/Proponentes no estén conformes con la Resolucién de
Adjudicacion, tendran derecho a recurrir dicha Adjudicacion. El recurso contra el acto de
Adjudicacion debera formalizarse por escrito y seguira los siguientes pasos:

1) EIl recurrente presentard la impugnacion ante la Entidad Contratante en un
plazo no mayor de diez dias (10) habiles a partir de la fecha del hecho
impugnado o de la fecha en que razonablemente el recurrente debid haber
conocido el hecho. La Entidad pondrd a disposicion del recurrente los
documentos relevantes correspondientes a la actuacion en cuestion, con la
excepcion de aquellas informaciones declaradas como confidenciales por otros
Oferentes o Adjudicatarios, salvo que medie su consentimiento.

2) En los casos de impugnacion de Adjudicaciones, para fundamentar el recurso,
el mismo se regira por las reglas de la impugnacion establecidas en los Pliegos
de Condiciones Especificas.

3) Cada una de las partes debera acompafiar sus escritos de los documentos que hara
valer en apoyo de sus pretensiones. Toda entidad que conozca de un
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recurso deberd analizar toda la documentacion depositada o producida por la
Entidad Contratante.

4) La entidad notificara la interposicion del recurso a los terceros involucrados,
dentro de un plazo de dos (2) dias habiles.

5) Los terceros estaran obligados a contestar sobre el recurso dentro de cinco (5)
dias calendario, a partir de la recepcién de notificacion del recurso, de lo
contrario quedaran excluidos de los debates.

6) La entidad estard obligada a resolver el conflicto, mediante resolucién
motivada, en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario, a partir de la
contestacion del recurso o del vencimiento del plazo para hacerlo.

7) EIl Organo Rector podra tomar medidas precautorias oportunas, mientras se
encuentre pendiente la resolucion de una impugnacion para preservar la
oportunidad de corregir un incumplimiento potencial de esta ley y sus
reglamentos, incluyendo la suspensién de la adjudicacion o la ejecucion de un
Contrato que ya ha sido Adjudicado.

8) Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podran ser apeladas,
cumpliendo el mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante el Organo
Rector, dando por concluida la via administrativa.

Parrafo I.- En caso de que un Oferente/Proponente iniciare un procedimiento de apelacion,
la Entidad Contratante debera poner a disposicion del Organo Rector copia fiel del expediente
completo.

Parrafo I1.- La presentacion de una impugnacion de parte de un Oferente o Proveedor, no
perjudicara la participacién de éste en Licitaciones en curso o futuras, siempre que la
misma no esté basada en hechos falsos.

Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el articulo anterior seran
sometidas al Tribunal Superior Administrativo, o por decision de las partes, a arbitraje.

La informacion suministrada al Organismo Contratante en el proceso de Licitacion, o en el
proceso de impugnacion de la Resolucion Administrativa, que sea declarada como
confidencial por el Oferente, no podrd ser divulgada si dicha informacion pudiese
perjudicar los intereses comerciales legitimos de quien la aporte o pudiese perjudicar la
competencia leal entre los Proveedores.
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Seccion 11
Datos de la Licitacion (DDL)

2.1 Objeto de la Licitacion

Constituye el objeto de la presente convocatoria por urgencia Rehabilitacion de Diez (10)
Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales, La Construccion de Dos (2) Pozos Tubulares en el
Municipio de Cayetano Germosen, Provincia Espaillat, Rehabilitacion Estacion de Bombeo de
Higuerito-Ortega, Rehabilitacion Obra de Toma y Deposito Regulador Del Acueducto de Puesto
Grande, Canalizacion del Desaglie Linea de Rebose en La Dura, Adquisicion de Dos Camiones
Cisternasy Una Retro Excavadora.

Con el objetivo de que un mayor nimero de oferentes o proponentes puedan participar en el
presente proceso, la Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Moca ha decidido
dividirlo en lotes como se evidencia a continuacion:

REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATEMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

LOTE 1 | REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES BARRIO EURIPIDES,

LOTE 2 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES CAYETANO GERMOSEN.

LOTE3 REHABILITACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO 30 DE MAYO Y VILLA
PROGRESO, PROVINCIA ESPAILLAT.

LOTE 4 REHABILITACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES BARRIO MANUEL RODRIGUEZ Y EVAN
LUIS.

LOTE S REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

BARRIOS VILLA ESTANCIA NUEVA, VILLA CAROLINA IV Y
VILLA ESMERALDA I.

LOTE 6 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES BARRIO MARY CARMEN, MOCA, PROVINCIA
ESPAILLAT.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
DESCRIPCION
LOTE 7 CONSTRUCCION DE DOS (2) POZOS TUBULARES CON SALIDA
DE 4" EN HATO VIEJO Y LA GUAMA, EN EL MUNICIPIO DE
CAYETANO GERMOSEN.

LOTE 8 REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO HIGUERITO-
ORTEGA.
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LOTE9 REHABILITACION DE OBRA DE TOMA Y DEPOSITO
REGULADOR DEL ACUEDUCTO DE PUESTO GRANDE Y
CANALIZACION DESAGUE LINEA DE REBOSE EN LA DURA.

ADQUISICION DE EQUIPOS Y VEHICULOS.
DESCRIPCION

LOTE 10 DOS CAMIONES CISTERNA DE 2,500 GALONES, CON BOMBAS
DE SUCCION E IMPULSION, DE GASOIL, MODELO 2016.

UNA RETRO EXCAVADORA, DOBLE DIFERENCIAL.POTENCIA
NETA 65KW, PROFUNDIDAD DE EXCAVACION: BRAZO
EXTENSIBLE EXTENDIDO 5441MM, ANO 2015 EN ADELANTE.

JTODAS LAS ESPECIFICACIONE TECNICAS PARA CADA UNA DE LA
OBRAS PODRAN SER DESCARGADAS EN WWW.CORAAMOCA.GOB.DO

2.2 Procedimiento de Seleccion
El procedimiento a ser utilizado en la presente Licitacion Pablica es de etapa Unica
2.4 Fuente de Recursos

La Corporacion de Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA), de
conformidad con el Articulo 32 del Reglamento 543-12 sobre Compras y Contrataciones
Publicas de Bienes, Servicios y Obras, toma las medidas previsoras necesarias a los fines de
garantizar la apropiacion de fondos correspondiente, CON APORTACIONES
EXTRAORDINARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL, que sustentara el pago de todos
los bienes adjudicados y adquiridos mediante la presente Licitacion. Las partidas de fondos
para liquidar las entregas programadas seran debidamente especializadas para tales fines, a
efecto de que las condiciones contractuales no sufran ningun tipo de variacion durante el
tiempo de ejecucion del mismo.

2.5 Condiciones de Pago

La Entidad Contratante procedera a realizar un primer pago correspondiente al Anticipo, el
cual serda maximo de un veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. Este pago se hara
con la firma del Contrato y contra presentacion de una Poliza de Seguro o Garantia
Bancaria que cubra la totalidad del Avance Inicial.

La suma restante sera pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones
periddicas por Obras realizadas y certificadas por la Supervision. Estos pagos se haran en
un periodo no mayor de quince (15) dias a partir de la fecha en que la cubicacién sea
certificada por El Supervisor. EI monto de la Primera Cubicacion realizada por el Contratista,
debera exceder o por lo menos alcanzar el 80% del monto del Anticipo o Avance Inicial.
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La Entidad Contratante podrad retener un cinco por ciento (5%) de cada pago, como
garantia por los trabajos ejecutados y de los salarios de los trabajadores contratados por el
Contratista, lo cual le sera devuelto a éste ultimo, cuando cumpla con los requisitos
previstos en el Articulo 210 del Cddigo de Trabajo, con la presentacion de una relacion de
todas las néminas pagadas y segun los procedimientos establecidos en el Contrato a
intervenir.

El Contratista presentara cubicaciones cada treinta (30) dias que deben corresponderse con
los Calendarios de Ejecucién y la Programacion de Tiempos estimados.

Las cubicaciones presentadas por el Contratista, seran pagadas luego de su aprobacién por
la Supervision y la instancia de la Entidad Contratante autorizada para tal asunto. La
Entidad Contratante retendra un veinte por ciento (20%) de cada cubicacion para la
amortizacion del Avance Inicial.

La Entidad Contratante retendrd ademas, un cinco por ciento (5%) del costo de la Obra
para el pago del personal técnico que inspeccionara y supervisard residentemente en la
Obra y un uno por ciento (1%) en virtud de la Ley 6-86, de fecha 04 de marzo del 1986,
sobre Fondo de Pensiones.

El pago final se hara posterior a la Gltima cubicacion y luego de presentar el Contratista los
documentos que avalen el pago de los compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones
laborales.

Todas las cubicaciones parciales tienen caracter provisorio, al igual que las cubicaciones
que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medicion y cubicacion final
de los trabajos, en la que podran efectuarse los reajustes que fueren necesarios.

2.6 Cronograma de la LicitacionCORAAMOCA-MAE-PEUR-2021-0001

ACTIVIDADES PERIODO DE EJECUCION

1. Publicacién llamado a participar en la Jueves 8 de abril del 2021.
licitacion

2. Peri ra realizar consul r par I . . ~
eriodo para realizar consultas por parte de los Hasta el jueves 15 de abril del afo

interesados 2021
3. Plazo_ para emitir respuesta por parte del Hasta el jueves 15 de abril del afio
Comité de Compras y Contrataciones, 2021

mediante circulares o enmiendas

4 R i6n de P tas: Jueves 22 abril del afio 2021.
- Recepcion de Fropuestas. Desde 9:00 am hasta las 12:00 pm
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Jueves 22 abril del afio 2021.

5. Apertura de los sobres Ay B 1:00 pm

6. Verificacion, Validacion y Evaluacion
contenido de las Propuestas Técnicas “Sobre Lunes 26 de abril del 2021
A”. y propuestas econdémicas “Sobre B”

7. Notificacion de errores u omisiones de

Jueves 29 de abril del 2021
naturaleza subsanables.

8. Periodo de Ponderacion de Subsanables Lunes 10 de mayo del 2021

9. Notificacion Resultados del Proceso de

i Miércoles 12 de mayo del 2021
Subsanacion

Viernes 14 de mayo 2021

10. Adjudicacion 11:00 am

Viernes 14 de mayo 2021

11. Notificacion y Publicacion de Adjudicacion 2:00 pm

12. Plazo para la constitucion de la Garantia

Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato Viernes 21 de mayo 2021

13. Suscripcion del Contrato Martes 8 junio 2021.

14. Publicacion de los Contratos en el portal
institucion y en el portal administrado por el
Organo Rector.

Inmediatamente después de suscritos
por las partes

2.7 Disponibilidad y Adquisicién del Pliego de Condiciones

El Pliego de Condiciones VY las especificaciones técnicas estaran disponibles para quien lo
solicite, en la sede central de la Corporacion de Acueducto y Alcantarillado de Moca
(CORAAMOCA) ubicada en la Calle Presidente Vasquez, esquina Calle Sanchez en el
horario de [9:00 a.m. a 3:00 p.m.], en la fecha indicada en el Cronograma de la Licitacion
y en la pagina Web de la institucion www.coraamoca.gob.do y en el portal administrado
por el Organo Rector, www.comprasdominicana.gov.do, para todos los interesados.

El Oferente que adquiera el Pliego de Condiciones a traves de la pagina Web de la
institucion, www.coraamoca.gob.doo del portal administrado por el Organo Rector,

www.comprasdominicana.gov.do, deberd enviar un correo electrénico a
planestrategico@coraamoca.gob.do, planificacionydesarrollo@coraamoca.gob.do,

legal@coraamoca.gob.do y oaicoraamoca@gmail.com o en su defecto, notificar a la
seccion de Compras y Contrataciones de la Corporacion de Acueducto y Alcantarillado de
Moca (CORAAMOCA), sobre la adquisicién del mismo, a los fines de que la Entidad
Contratante tome conocimiento de su interés en participar.

27


http://www.coraamoca.gob.do/
http://www.comprasdominicana.gov.do/
http://www.coraamoca.gob.do/
http://www.comprasdominicana.gov.do/
mailto:planestrategico@coraamoca.gob.do
mailto:planestrategico@coraamoca.gob.do
mailto:legal@coraamoca.gob.do
mailto:oaicoraamoca@gmail.com

PN ® Diveccion General
(&) GO e
&3 ¥ CORAAMOCA-MAE-PEUR-2021-0001 7 .

A e

2.8 Conocimiento y Aceptacion del Pliego de Condiciones

El s6lo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Licitacion implica pleno
conocimiento, aceptacion y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, y su
Representante Legal, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin
excepcion alguna, establecidos en el presente Pliego de Condiciones, el cual tienen caracter
juridicamente obligatorio y vinculante.

2.9 Especificaciones Técnicas
Politicas Publicas de Accesibilidad Universal.

La accesibilidad universal es una politica publica que promueve la Direccién General de
Contrataciones Publicas, debido a la necesidad que deber ser garantizada en las
edificaciones y espacios publicos o privados en todo el territorio nacional, tal como lo
sefiala la normativa nacional e internacional.

En todos los nuevos proyectos de construccion, ampliacion y remodelacion del Estado y
privados de uso publico, asi como los espacios urbanos y de recreacion (edificaciones,
escuelas, hospitales y otros.) deben ser garantizadas las condiciones de accesibilidad
universal establecidas en el Reglamento M-007sobre construccion sin barreras
arquitectonicas y urbanisticas del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, con el
fin de garantizar el acceso a todas las personas en igualdad de condiciones.

FICHAS TECNICAS PARA REHABILITACION DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

Area Responsable: Direccion Técnica, Operacion y Mantenimiento (Seccion
Electromecanica).

Lugares: Planta Tratamiento Aguas Residuales Barrio Euripides.

1. Descripcion general del proceso
En el Municipio De Moca de la Provincia Espaillat, en la actualidad sus Plantas de
Tratamiento De Aguas Residuales se encuentran en un estado de deterioro tal que
no permite que se le dé un tratamiento adecuado a las aguas residuales, por lo que se
estan vertiendo directamente a los diferentes arroyos, rios y cafiadas con un alto

contenido de contaminacion.
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2. Objetivo del proceso
Garantizar el servicio de tratamiento de aguas residuales y saneamiento. Asi como
reducir la contaminaciéon hacia a los diferentes arroyos, rios y cafiadas del
Municipio citado.

3. Recomendaciones

Con la finalidad de garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales, se
recomienda la Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales
Urbanizacion Euripides en el Municipio De Moca de la Provincia Espaillat.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

- CORAAMOCA-
Croada mMediante Lo Ley Na. 89-97 Del 12 De Marzo 1997
RNC 4-04-07102-1

__Ficha Técnica _
'Froyec!o: Rehabilitacion Planta de Tratameento de Aguas Residuales de la Urbanizacidén Eurnpides
Tipo de Proyecto: Aguas Residuales
Ubicacidon: Urbanizacion Euripides, Moca, Provincia Espaillat
Fecha Elaboracién: Marzo 2021

No. | Partidas Cantidad | Unidad Precio Sub-total Total RDS
7.00 PA
1.00 A
1.00; PA
|..20:Co i6n D rnador Parshall : EEENTTR oL KT T o 5 7 PEGESRERRRY i
L2073 Excav-dény Borc de Marenal : S MRS - 1 BN s T R A ] Pt i d, e A S St
2.02 i Biocks de 8" ©3/8 Bast @0 20MTS todos fos Huecos 2
__jLienos = 53 24.00 A i
 Biocks de 4" - D38 @ 0 40m b, =20k AR 4 200 i
Losa de Fondo E=0.20MTS, O38@0.20MTS AD 3
__{Doble armado it Ly RO X PRt B ;
Padefte Puhdoonmwos Sy DO R R N R S e S R e
Suministro y Col G de Tubos PVC SCH <0 de @

1A

300! B TP -
17 | Reparacién Bomba de Agus Negras L 1oo: UD |
Panel!Board 00y O =F. ..o - FE . 0.
.19 | Meam breaker de 50 AMP e I e P R 00 e
20 | Reparacion Cabezal de Bicwer 100, UD
Lamparas de poste en area exterior & 4.00 - uo
# 2 1 RREESR e I 1.00: PA
323! Rehabiiitacion oe Plarta Eléctncs = e Sk

: Pme' c.‘_e "on’wr

Pagina 1 *»‘it{ ~c‘|-:'_\f',
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s, CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
; N -CORAAMOCA-

o
| et \
s(;@ ] Creado Medionte Lo Ley No. 89-97 Del 12 De Marza 1997
. 4 RNC 4-06-07102-1

Fi
Proyecto: Renabiltacion Flanta de Tralamiento de Aguas Resicuaies de Ja Urbanizacion Eunpides
Tipo de Proyecto: Aguas Residuales
Ubicacién: Urbanizacion Euripides, Moca, Provincia Espadllat
Fecha Elaboracién: Marzo 2021

No. | Partidas | Cantidad [ Unidad | Precio | Sub-total | _Total RDS

4.01: :
‘Suministro Material de mina nivelado y cc ;.m_._"zs‘o‘ M | 7 |
402: MoopﬂcocﬂndoRC?mvaymnooncomodo H 98767 M2 I
5.0 Reparaciones en casa de encar

2&90 M2

"fg_q:i Instalaciones Sanitarias pars Conexion de Bano 100} PN E T T
5.04 ! Instalaciones Ague Potables o OGE BRI

__6.0Construccién Caseta de Seguridad 1
6.01 | Excavacion y Bote do Matenal —: 1.27!
8.02 | Suministro Msfedaldenwnem\elodoycomdm

6,03 | Platea Espesor=0.20mts, @3/8 QOMTSNAD"M
o P W XA i st NI S, (RPN o
6.04 | Losa de techo E=0.12MTS, 23/6@0.20MTS AD. PR 1
6 05 | Colurmna de amarre 15x20 cms: 4D1/2 esta.

3 4
5 B E B

6,06 Viga de amarre en perimetro 15x20 oms, 40172 esta.

.......... \B3BEMO 20MTS
6,07 | Blocks de 6" @3/8 Bast @0 6OMTS 813

£.08 | Pafete en muros intenor-exterior (mciuyo lhgwdro)

2
RERES 83

703 Repamamesnmmsenconae(o

7.04 Pintura en Genersl

7 05 Jardineria {&mmmrnmmgny Grama)
..7.08:Limpseza Final

ia (De
_ 803 Gasfos Administrativos
-804 Seatmy.ﬁ.cw =
805 Tnn
807 itabis 18% Direccion Técnics

JOTA: El gasto de imprevistos solo puede ser utilizado con previa autenzacion de esta Corporacion (CE)RAAMOCA)

Pagina 2
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Direccién

CONTRATRCIONES

PUBLI
Transpares

CAS

FICHA TECNICA.

Area Responsable: Direccion Técnica, Operacion y Mantenimiento (Seccion
Electromecanica).

Lugares: Planta Tratamiento Aguas Residuales Cayetano Germosén.

1. Descripcion general del proceso
En el Municipio De Cayetano Germosén de la Provincia Espaillat, en la actualidad
su Planta de Tratamiento De Aguas Residuales se encuentra en un estado de deterioro
tal que no permite que se le dé un tratamiento adecuado a las aguas residuales, por lo
gue se estan vertiendo directamente a los diferentes arroyos, rios y cafiadas con un
alto contenido de contaminacion.

2. Objetivo del proceso
Garantizar el servicio de tratamiento de aguas residuales y saneamiento. Asi como
reducir la contaminacion hacia a los diferentes arroyos, rios y cafiadas del
Municipio citado.

3. Recomendaciones
Con la finalidad de garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales, se
recomienda la Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De

Cayetano Germosen en la Provincia Espaillat.
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/;:'_:;-\\ CORPORACION DEL ACUEcDélC'I’O Y ALCANTARILLADO DE MOCA
A comances \ -
ifl ;\r Creado Mediante La Loy No. 8997 Del 12 De Mereo 1997

Y RNC 4-06-01102-1

Ficha Técnica
yecto: Rehabilitacs nta s Residuales aystano san
Tipo de Proyecto; Aguas Residuales
Ubicacién: Cayetano Germoseén, Provincia Espaillat
Fecha Elaboracién: Marzo 2021
No. | Partidas Cantidad | Unidad | Precio Sub-total Total RDS

102 ahModényAwmoMmCammsdo 262502 M2
:Recoleccion Aguas Pluviales (seccién 1.5) 178M1 | “P= 01 e
| 1.03 | Extraccién y Bote de Matenal no Calificadc en Areas 7800 M3
i Exteriores (600.00 M2 x 0.10 Mts) AR S I L ot Nk
| 2.0Rehabilitacion Desarenador o
i 2.01]Confeccién de Rejilss 200, UD S

I 2.02Sustitucién e instalacién de Vélvula de Véstago Fijo
i Platilads Completa & 6" 200; UD
i 203 SustRucidn e instslacién de Vélvuia de Vlsfago Fgo )
| B NQMCMW - & AN WAL A LNGARITIY: STIFSTOT =L A TS o (Ao,
i 18pa de Compuortas h 2000 UD
&mfecmﬁnbmndsyembraenhwmgammm

ML

Cmfoocréndel-ﬁnoosonl.msmmma 200 f
(1.00x1.00x0.10 mts) UL G S SR :

£"3.03 | Extraceién, Sustitucién y Colocacién 6 Grava 2000]
. 3,04 |Rehabitacion de Tuberias de @ 3 PVC Ventilacion | 12.00
i 3,05 Rehabitacion de Tuberias de @ 6" PVC perforada | 5400, ML .
3.06 | Sustitucidn de Tuberlas @3 HG (Extracoién Lodos) 20000 ML |

5.
8
255 S

3.07 [ Sustitucion de Tuberias @6° HG (Extraccion Lodos)

3,08 Tapas en Hormigon Armado Para Tapar Huecos |
v (1,221,220, 10 mis)
309 :Pinfun en Mantenimiento para Tuberias en Hierro

.40 Fm‘"’ﬂm" W
401 ContecmdndeHuecosenLosasmLmeza : 2005

(1.00x1.00x0.10 ns)

4.022Exhcciﬂnyeoteaol.odoay0nmade 14°'@ 18" 31200’;

5

4§03 Lavado de Grava de 38" @ 3" T 520,001

2525555

404 Sustitucion y Colocaciin de Graviila de 1/4° @ 1/8° | 312.00. : |
405 rapasenmmligonmdomnww i 200! i i
(1.20x1.20x0.10 mts) OSSO .- 4 3

406 Barands Metdlica en Hierro Gelvanizado 2400 : P oy AR
| 4.07 Muros de Biogues de 6° (incluye paflete) 2 1440 i

4,08 Rehabilitacidn de Tuberiss 6" de Salids 1 600

*:u FULYSY

[ v.'r...w sovisesorasessrereresig

501 Extraccion y Bote de Lodos, Gravilla y Grava i 12.75°

502 Suministro y Colocacin de Grava de 2" @ 3" : 425
503 Suministro y Colocacion de Grava de 38" @ 1" ! 425
5,04  Sustitucidn y Colocacion de Gravila de 1/4* @ 1/8" | 425

1

583

5

e

Pagina 1
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CORPORACION DEL ACUEcDgCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

y
/ r""‘"‘\ RAAMOCA-
i Croado Medionte Lo Loy No. §9-97 Del 12 De Morzo 1997

RO RNC 4-06-01102- 1
LA

_/

Ficha Técnica
Proyecto: Renabiltacion Planta de Tralamianto de Aguas Resicuales de Cayelano Germosen
Tipo de Proyecto: Aguas Residuales
Ubicacién: Caystano Germosén, Provincia Espaillat
Fecha Elaboracién: Marzo 2021
No. Partidas
5 05| Sustitucion de Valvula de Véstago Fijo platillada
:Compilete @ 6° VSRR, . Nreroec) s DL
506! mmyCobc-adndamuswPVC S S AR

Total RDS

601! Excavaadnyaotea'of;htoln
602! Bloc*sdos'ﬂﬂaadcomTStodosloshums

ﬁOB?Lm de fondo E=0 20MTS, 23/880.20MTS AD. Doble

7.0 MnclonuE“wkaonphm_
701} Sunmrstmdosomb'Samorgthnrunm Caprari
voltaje 480, @ 3" con flota 350GPM TDH 45' 200 UD

7.02 Samvlmdmdeombaswm@bbdoms negras 1000 UD
480v @ 2" con fiota 350GPM TOH 45" || ... idiresrecsne ; i
03 | Cajs de control de proteccion eléctnoo SN M i SRR R Y
}4 | Panel board de 6 main breakers 1.00; UD
Alambxre ¥4 1,50000] pies
Alambre de goma #10 SRTU R e ro L) (A < 01, 1| B8 R TR, .0
7 {Alambre de goma #14 o 1L Y SRR DRSSO LS
)8 | Lémpara de poste en areas extenores 800: UD
09 | Tubo EMT 3° ST R TR . G TR
7.0 Tubo PVCI"SCH40 2,001 UD
'7.11 1 Tubo PVC 3" SDR-26 300i UD
[Comento PVC 320z e 400; 4O
14 | Conduief de 3" 1000 UD
l,uoes qevmlesencasotadaconﬂol 200:
716 Mano de Obra Insfalaciones equipos de bombeo ¥

.eMdnbes SRR P 18 e e s s

8o Acondklormnmno de Areas
801 Suministro Mdddommladoycompactedoen

| camine de acceso . s

gz DoblaophcadﬂndeRC? grava y arana en caming &s f 12500, M2 i 1 :
e S8C08S0 N2 v v N 2SR, i
""8.03 " Suministro y colocacion de grava 48 enpafio . 4500, M3 | W ) i 1
8.04 Bordilic en talud camino 8cceso i 8000:  m , !
ML i

605 Baranda Mefdlica en Hierro Galvanizado en borde | 6000 ML

"'9ov Exc'.‘v'man v Bote de Matens| B ¥ < 3
"Suministro Material de mina nivelado y oompoaado

[Losa de fondo Espesors0.20mfs, B8 @0 20MTS i A
§.03 /A0, doble srmedo TN i N
6.04 ! (osa de techo Ew0 12MTS, @3BEO.20MTS AD. | 1.06 :
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-;,;:.:.;;-\ CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
/,/...-"\\\ -CORAAMO
: ‘k@j‘ | Creada Mediante Lo Loy No. 89-97 Del 12 Do Morso 1997
R4 RNC 4-06.01102-1
Gt
Ficha Técnica
P con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no Germosén
Tipo de Proyecto: Aguas Residuales
Ubicacién: Cayetano Germosén. Provincia Espaiiiat
Fecha Elaboracion: Marzo 2021
| No. Partidas Cantidad | Unidad Precio Sub-total Total RD$
Columna de amarre 15x20 cms; 4@1/2 est
9.0523BMO.20MTS | e b e AR
Viga de amarre en p‘rimolm 15x20 cms, 48172 est.
L0320 M3
A8 AR R AR P
5610 M2
8861 M2 § ¥
3 580. M2 T 25 ,
Lo 12363 M2 i :
rnstafaaonos sanitarias {inodoro. orinal, lavamanos, 100 PA t i
9.12 nstalaciones Agua Potabies) i ik il
ingtalaciones Eléctricas (3 luces comwos. 1 mforruptor i i
isenciifo, 1 interruptor doble y 2 tomacarmentes 110v) 100! PA
9' '3 Seamar ey
9.14 | 200; UD
915 Ventanas AA Lh{n_m blonoo (O aou 00 mts) 1.00i UD N
9.16 | Pintura en (M . B067! M2
L3 T T ST P P SRR 2T SR, SRR 1
{ 10.01Reparacion en Vera perimetral Malla Ciciénica 100.06; M
1002 COnhocAOndopoﬂdndolcmommMS (nely 19000 pie2
........... ruedas incluidas) = ]
.mg.q Reparacion de Encaches P 20000: m2 \ E it
Acondicionamiento i f
1004.Ruhcbﬂlteclén y Tubérias de 7500 ML
7000 UD
. 80000 M2
i 1.00
15,00
1.00

19, Fmdodohnmsy.:uumaonesueyuos-ss)"""’
: 11.02 | Codia (Decreto No. 319-88)
;7103 Gasfos Administrativos

.

%

%
:, AT 1 < [(R—
11.06: Dlrecwn TéancayRosponnlgﬂidpdCrvﬂ : 9% -} “.___,_ i : i
11, 7_,«.:»: 18% Direccién Técnica % ‘-’-—/1‘ SRS
i % |

NOTA: El gasto de imprevistoe soko puede ser uslizado con previa autorizacién de esta Corporacién (CORAAMOCA)
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Area Responsable: Direccion Técnica, Operacion y Mantenimiento (Seccion
Electromecénica).

Lugares: Rehabilitacion Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Barrio Villa
Progreso.

Rehabilitacion Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Barrio 30 de Mayo.

1. Descripcion general del proceso
En el Municipio De Moca de la Provincia Espaillat, en la actualidad sus Plantas de
Tratamiento De Aguas Residuales se encuentran en un estado de deterioro tal que
no permite que se le dé un tratamiento adecuado a las aguas residuales, por lo que se
estan vertiendo directamente a los diferentes arroyos, rios y cafiadas con un alto
contenido de contaminacion.

2. Objetivo del proceso
Garantizar el servicio de tratamiento de aguas residuales y saneamiento. Asi como
reducir la contaminacion hacia a los diferentes arroyos, rios y cafiadas del
Municipio citado.

3. Recomendaciones

Con la finalidad de garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales, se
recomienda la Rehabilitacion De Las Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales
en Villa Progreso, Cayetano Germosen y Barrio 30 de Mayo.
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CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

-CORAAMOCA-
Creada Mediante Lo Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997
RNC 4-06-01102-1

Ficha Técnica
- Rehabilitacion Planta de Tratamiento o6 Aguas Residuales Barmo 30 de Mayo
!‘lbo de Proyecto: Aguas Residuales
Ubicacién: Moca. Provincia Espailiat
|Fecha Elaboracion: Marzo 2021

Cantidad | Unidad |  Precio Sub-total Total RDS

2.0 COnsm:cck)n Desarenador (3. 2x2.4x1.50 mts)

2,01 | Excavacién y Bote de Material 1...3900; M3 !
2.02 | Blocks de 8" B3/8 Bast @0 20MTS todos los Huecos Mz | ;
Lienos PO 2t S O (SRR ORI, chLTLRT I T Soin 1 !
2.03Losa de fondo E=0. 20MTS. @I/B@0 20MTS AD. Doble
A
2,04 | Panete Puiida i
205 Piezas PVC @ 4 - 8° A 1004 3
2.06 | Suministro y Colocacion de Tubos PVC SDR 26de 2 12000 M | {
14" Ventilscion 2
Surr»m.effoycgloceaonde Tubos PYC SDR 41 de @ m i
,8w TP IONNON EISITRNCPIo ' CTSIGUTSIRIET STOVELITIVEON
Smmmycom“ Tubos HGde @6 | 900 M & o |
Suministro y Colocacién de Vélvula de Vastago Fijo up {

. iplatifade Completa & 6* 200
216 Suministro y Colocacion de Vélvula de Véstago Fijo
........ Platilads Completa @ & SRNIC LU X A TR T e, TIES N TR
201 Confecconde Rejilas b B0 UD bt

3.0 Reparacion érea de planta
301 Excavacién y Bote de Material .588’2 el S M S o S AR A
'3.02 Muro de Gaviones para Proteccion de PTAR 5085: M3
Construccidn Muro fondo en Blocks de 8" @3/8 Bast |
e LE0.20MTS Todos Jos Huecos Hlerios "00' i
304 Pariete pulido en muro BRI RO, L 4 ) St S AN A
M3
M3
M3
M

3,05 Viga de fondo 20x30, 4 @ 172" - Y5°G0.20m _ 066,
305 Viga de Amarre 20x20; 4 @ 3/8" - 38"@0.20m 045

307 Columna de amarre 20x20, 4 @ 38" 38°@0.20m | 064

308Pmtoocvéndophmooanammffocu6mdc6
....iZabalets inciuida}

4460

401 ” i RORCEa 30 FGHRE DIRNVEAGE i 200, up | :
4,02 Pintura en general 5114l M2

45 403 LwrptezaFmaJ

r

.. 2:01 :Fondo de Pensiones y Jubila Ley No.6-86}

503 Gastos A

Pagina 1
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o CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
Vi ,,‘_n‘\\) 0 -CORAAMOCA'-? N
{ 3 o Medicnte Lo Ley No. 89-97 Del Marzo 1997
S RNC 4-06.01102.1
S S
L_ Ficha Técnica
Proyecto: Rehabilitacién Planta de T ratamiento de Aguas Residuales Barmo 30 o6& Mayo

Tipo de Proyecto: Aguas Residuales
Ubicacién: Moca, Provincia Espaillat
Fecha Elaboracién: Marzo 2021

No. Partidas Cantidad ] Unidad [ Precio
i 506.D«aca6n TéancsyRes;-a- bilidad Civii

{07 bl N DG Tholes " T T ae
i 508

Sub-total | Total RDS
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CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

\ ~CORAAMOCA-
Creodo Medionte La Loy No. 89-927 Del 12 De Morzo 1997

RNC 4-06-07102-1

Ficha Técnica

yecto: Renabiltacion Flania de Tratamiento de Aguas Residuales mmgmso

Tipo de Proyecto: Aguas Residuales
Ubicacién: Cayetanc Germosen, Provincia Espaillat
Fecha Elaboracién: Marzo 2021

Partidas

Unidad ]

Precio

| Total RDS

Excavacidn y Bote de Matenal no Calificado

M2

Blocks de 6" @3/8 Bast @0.40MTS todos fos Huecos

M2

Liencs
Losa de fondo £=0.20MTS. 03»0@020”1‘54&0 Doble
_iArmado

M3 |

M2

Plezas PVC @ 4°8" R s

PA

Suministro y Colocacién de Tubos PVC SDR-26 de @
8"

iplatiliada Completa @ 8
Confeccion
.marco planchuela 1 1/4

de Rejills 80x70 cms en planchuela 1 316", |

uD

Ml

uvo

7210 | Confeccion tapa en fola 316", marco 1 1/2° (1.10x1.75

rrtsy 1.1x0.95mts)

ub

2. 0 Construccion de fiftro de Flujo Ascendente (2.50x2.50x3.00 mts)

3,01 Excavacion y bote de matenal no Calificado

47.78

M3

3.02" Blocks de §" @3/8 Bast @O0.40MTS todos los Huecos
‘Llencs

3000

M2

303 :Losa fondo Espesor=0.20 mts. @3B@0.20MTS AD
Dobfq Armado

1.25

075

M3

3 05 Sum«ms(ro y colocacion Macml Gmnufodo 174" @ 3

306 Construccion de Tapas Hormigén Armado Espesor= |

O10n'ts, 2338 @025ms AD

401 CMstmcc:ondeMms(soOxaoOxaoows)

1500; .
1.00

2.06

M2

uD

402 Vens de Malla Cicidnica §'dos lineas de biocks 6™ con
Zabalofa {proteccion en plants tratamiento)

100.00

Ga'quellegauaﬁanla

26.00

L8004 .

408 ‘Rehabitacion ge registros séimﬂos y Redes de

407 Limpieza final

5.0 Gast

Indir de Obra i ;
....5.02 Fondo de Pensiones y Jubllacicnes (Ley No.6-86) 1.30 x, P A

Pagina 1
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CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

‘f s ~-CORAAMOCA-
Bl L Creodo Medionte Lo Ley No. 8§9-97 Del 12 De Morzo 1997
RNC 4.06.01102-1
—e

Ficha Técnica
[Proyecto: Renabliitacion PIanta de 1ratamientio oe Aguas Residuales Villa Progreso
Tipo de Proyecto: Aguas Residuales

Ubicacién: Cayetano Germosen, Provincia Espailiat

Fecha Elaboracién: Marzo 2021

No. [ Partidas CantidadJ Unidad Precio Sub-total Total RDS

503 Codia (DecretoNo. 319.88) . . i....9210; |
5.04 - Gastos Administrativos i
505 Seguos y Fianzas
_.5.06_Transporte
5.07 - Direccidn 'ecrcay ‘?esponsabnoad [ ST
5.08" itebis 18% Direccion Técnica
{ 50 “QV'nmp\'vms:os‘ R ETe
| _5toiSupervigion . . . o .

RRR LR RR R

" Total General | RDS

N""A £l gasio de Imprevistos solo puede ser utilizado con pr revia autorizacion Ge esia Corporacion (CORAAMOCAY

Area Responsable: Direccion Técnica, Operacion y Mantenimiento (Seccion
Electromecéanica).

Lugares: Rehabilitacion Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Barrio Evan Luis.
Rehabilitacion Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Barrio Manuel Rodriguez.

4. Descripcion general del proceso
En el Municipio de Moca de la Provincia Espaillat, en la actualidad sus Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales se encuentran en un estado de deterioro tal que no
permite que se le dé un tratamiento adecuado a las aguas residuales, por lo que se
estan vertiendo directamente a los diferentes arroyos, rios y cafiadas con un alto
contenido de contaminacion.

5. Objetivo del proceso
Garantizar el servicio de tratamiento de aguas residuales y saneamiento. Asi como
reducir la contaminacion hacia a los diferentes arroyos, rios y cafiadas del

Municipio citado.
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6. Recomendaciones

Con la finalidad de garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales, se
recomienda la Rehabilitacion de Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en
Barrios Evan Luis y Manuel Rodriguez del Municipio de Moca de la Provincia
Espaillat.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

-CORAAMOCA-
Creodo Mediante Lo Ley No, 89-97 Del 12 De Morzo 1997
RNC 4.06-01102 1

Ficha Técnica

[Proyecto: Rehablitacion Planta de Tratamiento de Aguas Residuaies en e Bamo Evan Luis
Tipo de Proyecto: Aguas Residuales

Ubicacion: Moca, Provincia Espaillat

Fecha Elaboracién: Marzo 2021

No. Partidas Cantidad | Unidad Precio ] Sub-total l Total RD$
1.0 Preliminares: .
1.07 i Limpieza en Pianta Tratamiento y Redes de

| Recoleccion Principal que llega s ia Plants

Pod

2.0 COnamnchn_pesaranador(:l 2x2.4x1. oomu) ETIR AR Sl
201 Excavacion y Bote de Materal _...3900; M3 !

2.02 | Blocks de 8" B3/8 Bast @0 20MTS fodos 1os huecos | R NG e i
.. lloNOS Feen 42001l [ oo
203 Losa de fondo £E=0.20M7TS, 03/8@0. 20MTS AD. Dobie i 2 M2 t
...@rmado i o4y = J S,
R S ad L an put-do muros mromos i 1se8i M2 i
2.05: Suministro y Colocacion de fubos PVCSDR-ﬂdeﬂa" W |
Summrsfm y colocacion de Vaivula de Vastago qu 1 U
platilads Compieta @8~ i 200 . ..&.
ozt c:m!ocaéndene,urras ERNe j 100y UD§
X Sumums:m e Instalacion de Reg/sfros Frefabricados do

7‘_’3 0 'Reparaciones en Planta Tratamiento
3.07  Construccion de Tapas Hormigon Armada (d unidsdes
de 1:1 s y 2 wd de 0.8x71 mts) Espesor= 010 mts. @

@17

; ,3 o4 Sustitucion yColocacaén de Gravilla de 1/4* @ 1/8"
305 Rehabitacién de Tuberias de Salica y Ventiacién @ 6° 1200 o EEE
306 Losa en drea de fitre Espesor=0 12 mis (8 00x3 50 336 M3

mits) DIB@O20MISAD b 3

3 o7 {Fino en foss

4.0 Mlscollnoos &
| Rehabiiitacién de las Redes de Recoieccion ‘Principal
o (@8 que llegs ala Plants o ¢ 3
4027 Suministro ¥ colocscion de Tapas ‘de Reglsrms en 7 005 upD i
Lo |Fibra de Vidric Reforzadas 80cms, . .  EI e S &I - S
| 445 Verja de Malia Cicidnica &' dos lineas de biocks 6 i
i __{proteccion en planta tratamiento) AR
__# 04 Pintura Acrilicas en pianta

503 'Gas:os Admmsvmvos Bt 4 o SR e

Bagina 1

L o
TEnCIA VLS
T —
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CORPORAC'éN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTAR".LADO DE MmOcCaAa
-CORAAMOCA-
Creada Medionte Lo Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997
RNC 4 06-07102-)

Ficha Técnica

Proyecto: Rehabiltacion Planta de 1ratamiento de Aguas Residuales en el Bamo Evan Luis
Tipo de Proyecto: Aguas Residuales

Ubicacion: Moca. Provincia Espadiat

Fecha Elaboraciéon: Marzo 2021

Partidas

Subtotal |  Total RD$

PTG 1 At
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. CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
.......\I -CORAAMOCA-
f ,-,. Crooda Medioate Lo Ley No. 89-97 Dal 12 De Marza 1997

RNC 4-06-01102-1

Ficha Técnica
royecto: Renabiltacion Planta de Tratanmento de Aguas Residuales Bamo Manuel Eodnguez
Tipo de Proyecto; Aguas Residuzles
Ubicacion: Moca Provincia Espaillat
Fecha Elaboracién: Marze 2021

Partidas | c-mmal Unidad| Precio | Sub-total| Total RDS
A m‘im’m’ .......... D T el Sedadbbnbb b - ERETRYS A e
' 01 |Extraccin y Bote de Lodos AR :2500 143 i
0Z|Poda de arboles 100l PA_ 1 i
20 COnsmdanesanmdor(stzm 50nm) (R
200 Excavac:dn yBolodom«onil i 39000 M3
262; aaocksaa'eamaaugozwrsmdosmm«»s ‘a0l M
2aEN memswmrs omozomsao i H S R presta 1
v D0DIB Armado e b AT PRESNON 1. s ! A
204 | Pariete pulido I 2565, M2 BN i
Zosi&mmsfmyColocambndo Tubos PVC SCH 40 de & sool M : |
! 18.
e &mumﬂmyCobuadndeVlNubdoVéstsgonyo | T D !
..... ;platitada Compieta @8" B I <, |
207} Confeccidn de Rejillas B : 100; YD . 3
3.0 Misceldneos T ;
. 307! Suministro y Colocacion de Tubos HGde @ 6" _1200] M ;
.02 Suministro y Colocacion de Valvula de Véstago Fijo up
. pllilada Completa 06" 200 o .
3.03: Suministro y Colocacion de Tubos PYC SCH 40de @ -
- 4" Ventilacidn 12.00:
304’SunmmommaeRogmsmfamdosdc i " up : i
e, Hormigdn Armade g R O :
305 Construcoidn Encaches (proteccion dé falud) 12000 M2 !
306 VerjaFWonMalJaC:ddmcaG‘dosl:msdc " ;
..... ww LTS
2 A7 N0 97 m2 3 B
114001 M2 : wd
d 1007 PA: E - -
. : ; i : - Sub-Total Gastos Generales - _ |
4.0 mmmﬂm =
401 FondodePormomsyJubﬂac:oms{Lq_Mo 686) i .13 % ¥ kbl o 17
_4_40? Cedia (Decrsto No. 319-88) 0100 % K
403" Gastos Administrativos i 500 %
404 Seguros y Fianzas — -}
Transpom ...... 1 e 300: %
Dmcc'onTémmyRes_ponsobrhdadeN 1000: %
18000 %
10000 % G
)

NOTA:Elgamdcmprmmmmd.uruukzadocmpum--‘-‘ cidn de esta Corporacion (CORAAMOCA)

Pagina 1
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CONTRATRCIONES

PUBLI
Transpares

CAS

Area Responsable: Direccion Técnica, Operacion y Mantenimiento (Seccion
Electromecénica).

1. Nombre De Proyecto

1. Rehabilitacion Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Barrio Villas Carolina
(\VA

2. Rehabilitaciéon Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Barrio Villa
Esmeralda I.

3. Rehabilitacion Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Barrio Villa Estancia
Nueva.

2. Descripcion general del proceso

En el Municipio de Moca de la Provincia Espaillat, en la actualidad sus Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales se encuentran en un estado de deterioro tal que no
permite que se le dé un tratamiento adecuado a las aguas residuales, por lo que se
estan vertiendo directamente a los diferentes arroyos, rios y cafiadas con un alto

contenido de contaminacion.

3. Objetivo del proceso

Garantizar el servicio de tratamiento de aguas residuales y saneamiento. Asi como
reducir la contaminacion hacia a los diferentes arroyos, rios y cafadas del

Municipio citado.

4. Recomendaciones

Con la finalidad de garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales, se
recomienda la Rehabilitacion de Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en
Barrios Villa Estancia Nueva, Villas Carolina IV y Villa Esmeralda | del Municipio
de Moca de la Provincia Espaillat.
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CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
~CORAAMOCA.

Creodo Medivnie Lo tey No. BP.97 Dol 12 De Marza 1997
RNC 4-06-01102-1

Ficha Técnica

Proyecto: Renabifacion Pianta dé Tralamiento de Aguas Residuaies Vila Estancia Nueva

Tipo de

Proyecto: Aguas Residuales

Ubicacion: Moca Provincia Espailiat
Fecha Elaboracién: Marzo 2021

E® Partidas Cantidad | Unidad Precio Sub-total Total RDS
| Preliminares: i) s
Extraccién y Bote de Lodos 5038 M3
2.0 Construccién Desarenador (3.2x2.4x1.00 mts) | o
20t |Excavacion y Bote de Matenal 3640 M3
202 Blocks de 8" @3/8 Bast @0.20MTS todos jos Huecos "2
aiiailenoe. TR £ L) e
20:, Losa de fondo E=0.20MTS, @3/8&0.20MTS AD. Doble 154 143
20‘ Pamm ’9“; w Dot ot bntataniteaat iasiBinrtntitr trauerartetart ettt i st is et tares smsnanes
205 Plezas PVC 3 100 PA
2m$wmmmy0docnaéndoTubo:PVCSDR41daﬂ H ML i
8", 30.00: i
207 “Suministro y Colocacion de Valvule de Véstago Fijo 2YOOA up i
.. Diatilacts Complets @ 8" : 23 "
2 06; | Confeccion de Rejillas 1.00: UD ;
209 summomwawnwmmwma
HOmMIQON AMBDO ... e 200, UD
3071 |Excavacion y bote de material DaSS: M9 A . o E T -
__202:Biocks de G"MBMQOJOMTS b it R GO M2
203 Zspata de muros 3 238, cangrojo DIBR0.20MTS 270 s
304 Loss techo Espesor=0.10 mts, GIBEO 20MTS AD osa; "
308! Suministro y colocacién Material Granlado 1/ @ 3" | 2400, M
________ 305 Rehabitacién de Tuberfas de Salida y ventitacion 1500 M
4.0 Misceldneos i
| Construccion Verja en Malia Ciciénics & dos Ilmade
4.07 blocks 6" {proteccién en planta tratamiento) : ML
PA {

.. 303 Limpieza Final

Sub-Total Gastos Generales

5.0 Gastochdimctosdeoon 3

501 Fondo de Pensil yJuMbwns[LoyNoG—&G) _____ 1.30 % i
010t % I
5000 %
4,35 %
3.00 %
1000: %
18.60 % .-
10.00 %
5.00 % "Ea

CENGIATE

B R T R

 Total General RDS

NOTA: El gasto de imprevistos solo puede ser utiizade con previa autorizackdn de esta Corporacidn (CORAAMOCA)

Pagina 1
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GomE

s, CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
A v\ -CORAAMOCA.-

‘*6 i Creodo Mediante La Loy No. 89.97 Dol 17 De Morzo 1997

¢ ¥ RNC 4-06-01107-1

Ficha Técnica

Imeecto: Rehabilitacion Planta de 1ratamiento oe Aguas Residuales Barmo Villa Caroling 1V
Tipo de Proyecto: Aguas Residuales

Ubicacién: Moca Provincia Espaillat

|Fecha Elaboracion: Marzo 2021

No. Partidas Cantidad | Unidad Precio Sub-total | Total RDS

1.0 : Preliminsares:
1,01 |Extraccion y Bote de Lodos _
Ump:ozoyPodaon CNnmodoAmso

2.0 Constmccldn Desarenador

202 m;ms*ommgomrsmmmém ,
Lienos b 850;
203 Losa de fondo E=0.20MTS, @3BE@0.20MTS AD. Doble ¢

...... 204 |Pariete Puido__ Sl M

205 Parlefe exterior LML

2.06 Piezas PVC @ 48

207! SemwumyCoIoaadndaTubosPVCSORZGda@ 2
g 4.00

208 Sumlmm y Colocacién de Valvuls de Vastago Fjo
iate @ 8" e 00

209" ConfecadndeRqMa&Ox?Ommplandmh 1318
__imarco planchuefa 1 1/4" 1.00

3.0  Confaccion tapa en fola /16", marco 1 1/2° (1 10x1.75 I
misy1.1x095ms) 200!

Construccion de filtro de Fiujo As '-'n_g_(zsoxzwxaoom) ..............................
1 | Excavacién y bofe de material no Callficado 4778 M3

Blocks de 8" B/8 Bast @0.4OMTS fodos los Huecos :
Lienos i 3000
303 LosahndoEspomonnns zmo 20MTS AD i

M3

) 12 mts. PI/BE0.20MTS AD el 3 1

305 Summsero yco&ocoolédmtedal Grenulado 174" @ 3"
1s00] W

""'ﬁbéfédh'amwén”" ccién de Tapas Hormigén Armado Espesor=- | 4 oo
L0 10mes @ 38" @ 0.25mis AD :

35.00
Zaba'm RS I b
402‘RehqbllawndaTubodlsdoSOhdlyVenfﬂaclén 12000 M i 3,
4.03 | Repargcién de canaletas para drenaje pluvial 75.00
404 | Suministro e instalacion de Registros Prefabricados de |
Hormigén Armado he2.00mes (tape incluida)

— e Aerasiar e -' ’ w.
Pintura en general b TOL
Limpiezs finsl SSREHDR £/ il e

| SRS abin .

i 3 |

' FondochcnslomyJubrhciones (Ley No.6-86) FORTWE 30 i %

| 0. 101 Ci -+ i
| 3000 %

Pagina 1
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===, ~CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
‘\ RAAMOCA-

4«’.', “ D c
{ &_@ J Creodo Mediante Lo Ley No. 89.97 Del 12 De Marzo 1997
S 2T RNC 4-D6-07102-1

e

Ficha Técnica
Proyecto: Renabiitacion Sianta 82 Tralamients de Aguas Residuales Bamo Via Carolna TV

Tipo de Proyecto: Aguas Residuales
Ubicacién: Moca Provincia Espailiat
Fecha Elaboracién: Marzo 2021

No. Partidas Cantidad Unidad Precio Sub-total | Total RD$
L3055 i 435 % 1
4 Dlreocidn Téauoayﬂosmcbmdod Cmf e 1000 % | Cadi IR &
3 | itebis 18% Direccion Técnica = anssal 10 1} ORET TN IRV -
-'mpnwafos R TN . B 1000 % SR
‘ R A k EDSHRHORGE S DR EOIARAT 3 General kb‘ e
NOTA Ei gasto de imprevistos solo puede ser Ulilizado con previa autorizacion de esta Corporocaon (CORMMOCA) o
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/Silu:st?».\ CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
? ........\ ~CORAAMOCA.-
& ) Creodc medionte La Loy No. §9-97 Del 12 De Marzo 1997
\{‘!ﬂ: v RNC 4-06-07102-1
- L3S

Ficha Técnica
Proyecto: Rehabitacian Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Barric Vil Esmeralda |
Tipo de Proyecto: Aguas Residuales

Ubicacion: BSarrio Villa Esmeralida, Moca Provincia Espailiat
Fecha Elaboracién: Marzo 2021

Partidas Cantidad | Unidad | Precio | subtotst | 7otaimOS
2 ! {Extraccidn y Bofe ge lodos en plants .. 8500 M3 i % RS e T
Exﬂamdnyeabdomfonalmmuomoextomw M2 1

T A S B 2
201 Excavacian y Bote de Materiai no Caiificado

= o
202 Bloc«sdoe'mamgomrsmmms
Lienos

Sunwmm:yCo!ococrénde TubosPVCSDR-?GdO@

2.08 Swmxis:roy Colocacidn de Valvula de Vtstago F.yo i
iz PVAtade Completa & 8* 2001 T UGS OO ST ST
2.09 | Confeccién de Rejilla 80x70 cms en planchueia 1 3/16" i i
A TBICO pNaAnChuely 1 174" Joop
2 10.Confecaontapoonrofa 3/16" marco 1 12 (1,10x1.75 "
LSy 1, 14?95"";} z d b 200

301 Vor}:dsmﬂaClddmco6mﬂmsdeblookss” 3 :
_.i{proteccion en pianta trstarmiento) 2 3500: e s 5t

302 Renabiltacion de ias Redes de Recoleccion Frinc ipal : " g
qubg.alaPlanuTuboePVCSDRﬂdaﬂa‘ 1200 ML i

305 Consfrucadnderamsl-mmgdnAmndoE.speso'— i 500 D
10.mts, @ 38" @ 0 25mis AD par..
Smmmsbo ¥ colocacién de Tapas redondas de
lnemtms en Fibra de Vidrio Reforzadas 60cms. Con - 200! UD
msaféumwmeﬁsfomaonogmmma -
_iMormigén Armade :
.-,_.309,544@&:65"0! ¥ SR LI

308

01 -Fondo de Pensiones y Jubilaciones (q.gj} No 6.86)
Codia (Dom No. 315-88)

_dos! Mrtmymspmsamc:w R

Pagina 1
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CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
~-CORAAMOCA-
Creoda Medionte Lo Ley No. 89-97 Dal 12 De Marzo 1997
RNC 4-06-01102-1

Ficha Técnica
Proyecto: Rehabilitacién Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Barrio Vills Esmeraida |
Tipo de Proyecto: Aguas Residuales
Ubicacion: Barrio Villa Esmeraida, Moca Provincia Espailiat
Fecha Elaboracién: Marzo 2021

No Partidas Cantidad | Unidad Precio Sub-total Total RDS
... 4.07 itebis 18% Direccion Técnice L0100y %
....4.08_ imprevistos : 10.008 % 1 - oo i
499 .>.:parvs-6n ) R : 500 %

Total General RDS|

NOTA: Ei gasto de imprevistos solo puede ser utiizado con previa awlonzacion de esta Corporacién (CORAAMOCA)

Area Responsable: Direccion Técnica, Operacion y Mantenimiento (Seccion
Electromecénica).

1. Nombre Del Proyecto

Rehabilitacion Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Residencial Mary
Carmen.

2. Descripcion general del proceso
En el Municipio de Moca de la Provincia Espaillat, en la actualidad sus Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales se encuentran en un estado de deterioro tal que no
permite que se le dé un tratamiento adecuado a las aguas residuales, por lo que se

estan vertiendo directamente a los diferentes arroyos, rios y cafiadas con un alto
contenido de contaminacion.

3. Objetivo del proceso
Garantizar el servicio de tratamiento de aguas residuales y saneamiento. Asi como

reducir la contaminacion hacia a los diferentes arroyos, rios y cafiadas del
Municipio citado.

4. Recomendaciones

48
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Con la finalidad de garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales, se

recomienda la Rehabilitaciéon d

e La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Residencial Mary Carmen en el Municipio de Moca de la Provincia Espaillat.

EP CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

(47 s N -CORAAMO
( { ‘%_!L ) Creoda Medionte Lo Ley Ne. §9-97 Del 12 D Maiza 1997
T2 ANC 4.06.01102-1

S

Fic

ha Técnica

Tipo de Proyecto: Aguas Residuales
Ubicacién: Moca Provincia Espaillat
Fecha Elaboracién: Marzo 2021

Proyecto: Construccion Planta de Tratamiento Anaerdbica de Aguas Residuales Urbanizacion Mary Carmen

Partidas

Sub-total Total RDS

do tierra (Excavacion y Bofe)

e ' 0? "Relleno Compadado Proteccion Planta

"7 04 Viga de amarre 20x20, 409172 Estnbos DA/B@0.20MTS

2.05" Columna de smarre 20x20, 42172 Estribos

GS/BQO?Q!ITS ATIRST LN RS SRS
3.0 Mamposteria. | i
209 {Biocks de 8" @3/8 Bast @0 20MTS fodos los huecos M2 i
©" lenos SOOI - /£ Sl
4.0 Terminacion en superficies RO VIS S 4 i
106.70] M2 H 2 i
1 106.70; M2 | 3
5.0 Misceldneos _ B R | ———
i . | Confeccion de tapas en Hormigén Armado $ )
5O 120012000 10 Mis) s d 0
502 Pre _sﬁ’VConGeneml 1.00; PA
Sum-mstro y Colocacién de Tubos PVC SDR 26 de @ W
L4 Ventiscidn. i..18.00;
C.‘SumumstroyCoIoctcaéndombosPVC:S{Jli.tmeza“ oo
..3000
Sunnmstroycolocaaénda(ubos PVCSOR410e 06 | M
9.00 o
¢ o Suministro y Colocacin de Valvula de Véstago Fijo D ‘
__.Diatilads Complets @ 6°. 2.00 EESAG TR
> Suministro y Colocacyon de Véivula de Véslago Fijo uD |
_.oiatilisda Compists @ 8" . LR s 200! b
E '5 J8 Corifeccion de Rejiftas O Desarenaoor \ 100, UD
{Suministro e instalacion de chrstros Prefabricados de
.08 | Hormigdn Armado h=2.00mis {taps inclulda) ! uo
e — 1) ;
510 Suministro y Colocacion matenial Granulado de 144 @ 1000 M3
100{ PA !
20 OO M i i
| SubTotalGastosGenerales|

Pagnal
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CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

~-CORAAMOCA-
Creodo Mediante Lo Ley No. 89-97 Del 12 De Morze 1997

RNC 4-06-01102-1

Ficha Técnica
l_'royocto: Construccion Planta de Tratamiento Anaerobica de Aguas Residuales Urbanizacion Mary Carmen
Tipo de Proyecto: Aguas Resicuales
Ubicaciéon: Meoca Provincia Espadiiat
Fecha Elaboracién: Marzo 2021

No. Partidas Cantidad | Unidad Precio Sub-total Total RDS
........ 6.0 Gastos Indirectos de Obra T o o (e - IR e | L o] S D IO
medommsyJub-lamones(LeyNo&BG) 1.30; % 4 i ]
Codia (Decrefc No. 319—88) 010 % i
! O VAR SRS RIS EaHARR 5000 %
04 | Seguros y Fianzas B35 % ;
05 | Transpocte 3.00 % L
6 06 | Direccion Técnica y Responsabilidad Civil 10.00 % :
5.07 | itobis 18% Direccion Técnica 148001 % 4 T i
Imprevistos RS SHTOO0 % wd
S| Supervisidn 500, % !
...................... = |
{
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FICHAS TECNICAS PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE.

1. Nombre Del Proyecto

Mejora en el servicio de agua potable en las comunidades de Hato Viejo y La Guama,
Municipio Cayetano Germosen con la construccion de dos pozos Tubulares de salida
de ¢4”".

2. Descripcion general del proceso

En vista que en las comunidades de Hato Viejo y La Guama, Municipio Cayetano
Germosen en la actualidad no se genera la presion necesaria para lograr el
abastecimiento adecuado y eficiente de agua potable, se pretende construir dos
pozos tubulares en hierro de $14" de diametro y encamisado en tuberia de hierro de
$12” de didmetro, a 160 pies de profundidad con motor sumergible y bomba
sumergible de salida de $4"" de diametro, estos dos pozos se empalmaran en la red
de distribucion existente.

3. Objetivo del proceso
Garantizar la continuidad en el servicio de agua potable en la Provincia Espaillat.
Asi como identificar los elementos y variables que inciden en la variacion de calidad
del agua.

4. Recomendaciones

Con la finalidad de garantizar el servicio de Agua Potable en la Provincia Espaillat,
se recomienda mejora en el servicio de agua potable en las comunidades de Hato
Viejo y La Guama, Municipio Cayetano Germosen con la construccion de dos
pozos Tubulares de salida de ¢4™".
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Croodu Medionte Lo Loy No. 8997 Dol 12 De Marro 1§97

o CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
RAAMOCA-
RNC 4-06-01102-)

Ficha Técnica
Potable

en
ion del Agua

Distrib

Ty 04| Tee Acero pisiilads de 4° x 4°x 4% (En Tub ds 1T
1105 Chaque Horzantal Cast Steel 4

vmcampumpfmvsmgumnaenmumu' i i

in Bushing g6 1723 1/4 HG
70 de Glicering 0e 0 & 240 PSI

120} Coupling de 4 Puig N T 100
121} Vaivuia de Sola de 1/2_ 1.00 ; i
1221 Tes 12HG 1.00 '

124 Tubos mspnzesm-W- L3
1.25 Curve de 2 puig PV
Flatio Somomcumv

&

Bon-ba Sumevrgibie acero inoxidals, 7€DH-150M'3 250GPM
'32Mv:« Sumergivie, mmm 450 valhos

1.34 Aagmm@gg
mPamusadndaPom Tubulsr pava Agua Polable.
1de 14" de Dydmetro y Encamisado en Tuberia de Hens de
112" de Didmetrs, @ 160 pies de Profundidad (Tuberfs incluida |

700] DB

100] U0
i oL LA L, . L
% i SUbTOWIRDS

3.0_ Gastos indirectos de Obra &l i
361 Fando ds Pensionss y Jubi (Ley No 6-56) 130 i

| 3.02, Coa'g (Decrafo No. 319-88)
3,03 Gasios Adminvesratvos T OF
3.04; Segurcs y Fianzas 435

3.05 Transporte 200

Pagina 1

52



(7 coiTiiCionS

CORAAMOCA-MAE-PEUR-2021-0001

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
CORAAMOCA-) : 9
! 12 Do Morya 1997

Croade Modiants Lo Loy No 89-97 Dol
RNC 4-06-01102-)

()
. Ficha Técnica
Proyecto: Me;oramﬂSmaMPMenHm“mmGEmamauo Tubuiar @&

i6n del Agus Potable

Tipo de Proy Mej en la Distrib
Ubicacién: Distrito Muniopal Cayetano Germosen, Moca, Prosvincia Espailat
Fecha Elaboracién: Marzo ded 2021
Partidas Cantidad Precio Sub-total Total
Cth'emﬂandmnca ¥ Eesponsabnbdad Civl : 10.00

- s ___/4‘.&." J
-_{é‘n:c.’\y
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CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
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Croada Mediomie Lo Ley No 89.97 Dol "7 Do Marzo 1597
RNC 4-06-01702-)

Ficha Técnica
con La Gor 160 do un Pozo Tubdar B4

Unidad Precio Sub-total Total
[¥]s) §
D : |
B el 3 SIS il
uD H
yo } BREEAN
D
s . - - UD
18 Twn Hormbia g6 3 Puvww 7001 UD
X, BT S
= 170007  Pes
32000 Pas
175.00! Ples
400 [V]s]
== 3.067 0B
2.00 uD
1.00 [¥]=] z
100 up_ ]
1.00 uo. 3 d
200 Up 3
1.00 JD
100 ¥]s]
- g —<-vro’- 00 uD
...... 100; UD
6 00 (%)=}
200 [¥]=]
300 (V]+]
5 00 uvo
200 uD
1.00 3]}
J . Je @ 87 SOR-41 (Enfr 2 100 WD T 3
Bamba Swnolmmnoxdobb TOM=150045. 250GPM
1 3' e oe e ’ w UD ...................
1.32 Moﬁgmeggnmm inoxidable 450 Voios 100 uo
133170 S8 x 11/27 con Tyer_caa 2200 ue
134 Amgncador Magréhic 460 vainos, 100 OO 4 )
Parforacion en Parcusidn de Pozo Tubutar, para Agua Fotable,

de 147 de Didmetro y Encamisado en Tubera de Mievro de i
127 de Dvametro. 8 160 ples de Profunadidad (Tubeda lnciwds ) |

i insfalacion de bemba sumergible v Amancadar : 100 " PA
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CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

e
{' --.g—-\ ~-CORAAMOCA-
(I S, Cromdo Mechiomie Lo Loy No. 8§9-97 Dol 2 O Marro 1597
— / RNC 4-08-Q1102-1)
RS

Ficha Técnica

Froyecto: Mejors en o Senvicio os Apus Polable en La Guama con La Construcaidn de un Pozo Tubular S4°
Tipo de Proyecto: Mejoras en la Distribucidn del Agus Potable

Ubicacion: Distrito Municipal Cayetano Germosen, Moca Provincia Espaillat

Fecha Elaboracién: Marzo del 2021

No. Partidas Condd.dl Unidad Precio I Sub-total I Total
- 3.06]Oreccidn Téonica y Responsabided Ovaf_ . 3 1000 % i i o %
i 307 ivetys 18% Owecoidn Técnice ) e e L. Y1 ¥ ] -, 4
i 10.00 ] 5
50615
J.00 PA

NOTA: £l gasto de imprevistos sclo puade ser utilzado con previa autonzacion de esta Corporacion (CORAAMOCA)

1. Nombre De Proyecto
Rehabilitacion de la Estacion De Bombeo del Higuerito y La Ortega.

2. Descripcion general del proceso
En vista que las comunidades del Higuerito y La Ortega en la actualidad no se generan
la presion necesaria en la parte alta y la Autopista Duarte para lograr el
abastecimiento adecuado y eficiente en dichas comunidades se pretende rehabilitar e

instalar motores adecuados para asi mejorar y eficientizar el servicio.

3. Objetivo del proceso
Garantizar la continuidad en el servicio de Agua Potable en la Provincia Espaillat.
Asi como identificar los elementos y variables que inciden en la variacion de calidad
del agua.
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4. Recomendaciones

Con la finalidad de garantizar el servicio de Agua Potable en la Provincia Espaillat,
se recomienda Rehabilitacion de la Estacion De Bombeo del Higuerito y La Ortega.

~-CORAAMOCA-
Creoda Maedionte Lo Loy No. 89-97 Del 12 De Morzo 1997

,\ CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
)‘ RNC 4-06-011021

\o/

Ficha Técnica
[Proyecto: Renabiiacian de Iz Estacion De Bombeo a8l Higiento y La Oriega
Tipo de Proyecto: Mejoras en la Continuidad del Servicio

Ubicacién: Planta La Dura, Moca, Provincia Espaillat

Fecha Elaboracién: Marzo 2021

]CantidadlUnldodl precio | sub-total |

e g e e a0 g
! ol H

305 V‘w’ c ‘ m Vemm H‘ e e TR e B R L ——
NS E) . oo o e g SE o O U i
Re ci6n Alimentaci i

Pagina 1
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Nombre Del Proyecto
1. Rehabilitacién Obra de Toma y Depo6sito Regulador Acueducto Puesto Grande.

2. Canalizacién desagiie linea de rebose en La Dura.

Descripcion general del proceso

En la comunidad de Puesto Grande, Distrito Municipal San Victor, su obra de toma
y depdsito regulador ameritan un remozamiento de sus areas, para mejorar el servicio
de agua potable en dicha comunidad, asi como también es necesario canalizar el
desaglie linea de rebose en La Dura, que en la actualidad esta causando dafios en vias
de acceso a Planta Potabilizadora la Dura.

Objetivo del proceso

Garantizar la continuidad en el servicio de Agua Potable en la Provincia Espaillat.
Asi como identificar los elementos y variables que inciden en la variacion de calidad
del agua.

Recomendaciones

Con la finalidad de garantizar el servicio de Agua Potable en la Provincia Espaillat,
se recomienda Rehabilitacién la Obra de Toma y Depoésito Regulador Acueducto

Puesto Grande y Canalizacion desague linea de rebose en La Dura .
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Ficha Técnica

[Proyecto: Rehabiltacion Obra de Toma y Deposilo Reguisdor ACUBTUCIO PUesto G

rande

| cantidad | unided |

Precio

[ Sub-total T Total RD$

Obra de Toma

2

zmlLouhanﬁgdnmmoome-o 15MTS,

0.20MTS A D.

204

Francés

Tuberia de 6" PVC SDR-26 perforada, Sistema drenaje |

205

Tuberia de 8" PVC SDR-26 de salida

2.08

Plezas PVC en general

207

Construccion de Tapas Hormigén Armado Espesor=

' Reposicion verja penmetral en maila acmc-'ac o
{Tubos y Zabsleta incluida)

 : Construccion | ] ! en tangue
5| Reparacion ¢ drenqjo pluvial (encache)

Conbcolénehsfabddnpoﬂénenmaﬂadddms’

Confeccién escalera en hierro gaNamzedo_e-nh_m S ey

| Suministro e instalacion de tapas aluminio oisterma
i 26x26

4.00

M3
M3 ot
ozsl M
£.00 ML-m > . SRR
1.00] " PA 5
100 "D ........ : ]
- 1m esnsassnnssse 1
7500 ;
vzooo piES?
400, ML i
..f.,.

8 | Pintura en tanque reguiador y caseta

168.56

Pintura Mantenimiento en tubos de hierro

Suministro y colocacion de Grava 3/8" - 1/2° en patio

2000

{40 instalaciones Eléctricas
801

pos!o[md«malambnyhostahmnm&xaxzoj

Suministro e instalacién Lémparas tipo secador de

regulador y casets

Suministro y colocacion puerta polmetal cassta

Suministro e instalacién de vélvula 3" entrada de

Moguita
Suministro y colocacion tuberia " hierrc negro en
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e CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

@ﬁs—is ~-CORAAMOCA -
{5 @ Creodo Mediante Lo Ley No. 89.97 Del 12 De Marzo 1997

RNC 4.06-01102-1

= Ficha Tecnica
; Rehabilitacién Obra de Toma y Deposi#fo Regulador Acueducto Puesto Grande

Fecha Elaboracion: Marzo 2021

No, Partidas Cantidad | Unidad Precio Sub-total ] Total RD$
5.05 | Pintura manteninvento de tuberia en Puente i

-‘4.?5‘“. e mras ’.w PA E .....,......4v....u.z.........‘.

_ Sub-Totai Gestos Generaies

‘arimaps

6.0 Gaséos indirectos de Obra
...6.01 Fondo de Pensiones y Jubilacionss (Ley No 6-86) §
_______ 6.02 Codia (Decreto No. 315-88) i 0107

606! v Responsabil i

607 Itebis 18% Direccidn Técnics 3 RS R

208 morevisios T . 10.00}
: Supervision ;

W
8
®iRR el

A EINE
// -

CORAANOCA
T (e |

/’J!J
|
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CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
-CORAAM

Creodo Medionte Lo Ley No. 89-P7 Del 12 De Morzo 1997
RNC 4-06-01102-1

Ficha Técnica
Proyecto: Canalizacion 0esague linea de rebose en La Dura
Tipo de Proyecto: Agua Potable
Ubicacién: Moca, Provincia
Fecha Elaboracién: Marzo 2021

No. Partidas Cantidad | Unidad Precio Sub-total Total RDS$

1.0 | Preliminares:

1.01 Wnymmwmw(m) 1.00 PA
1.02 | Excavacién y bote matenal inservibie 85801 M3

49501 M3

cabezal
8°@0.20mAD. Y A.C. 210Kgiom2 M3
....... 1 3’ —————

2.w&mmwm7_dombnlldamm i 14586 M3

...3.01 | Excavacitn y bote 97.50! M3
'Conwuwf&n&:mmdﬂ'meﬁn(m&l?ﬁ LY
2 02 | Long= 30n%s) .

2 03 ; Reparaciones en drenaje pluvial 40.00 M2
3.04 | Suministro e instalacidn de alcantaniia de 42" 4.00 uD
305 Limpieza Final 100 R

401 FaldodaPmMyJMam(LayNoG—B&) 1.30 %
4.02  Codia (Decrefo No. 379-88) .10 %
..4.03 | Gastos Administrativos 500 % 3 o -
4.04 | Ssguros y Fianzas 435 % i
4.05; Transporte 300i %
4.06 : Direccidn Técnica y Responsabilidad Civil 10.00 %
...4.07: ltebis 18% Direccién Técnica 1 1800% % ! i)
_4 08 Imprevistos PESSE BRI AT IR, (RS 10.00; %
%

409 Supervision 5.00

o erere e — o o bty -

! R | R DTSRI AT

—ssossssnsaas L
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FICHAS TECNICAS ADQUISICION DE EQUIPOS Y VEHICULOS.
ADQUISICION DE CAMIONES CISTERNA

Nombre Del Proyecto
Adquisicion de equipos.

Descripcion general del proceso

En virtud de las necesidades diarias generadas en los diferentes departamentos de la
direccidn técnica de CORAAMOCA se hace imprescindible el uso de maquinarias y
equipos para dar solucién a las problematicas, ya que la institucion no posee

equipos.

Obijetivo del proceso
Garantizar la continuidad en el servicio de agua potable y saneamiento en la
Provincia Espaillat. Asi como identificar los elementos y variables que inciden en la

variacion de calidad del agua. Y la reduccion de costos por alquiler de equipos.

Recomendaciones

Con la finalidad de garantizar el servicio de agua potable y saneamiento en la
Provincia Espaillat, se recomienda la adquisicion de equipos.
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FICHA TECNICA

ADQUISION DE RETRO EXCAVADORA.

\ CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

-CORAAMOCA-
Creada Mediante Lo Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997

RNC 4-06-01102-1

DIRECCION TECNICA
FICHA TECNICA

FECHA: Marzo del 2021.
LUGAR: Moca, Provincia Espaillat.

USO: Departamento de: Operacion y Mantenimiento, Aguas Residuales y Saneamiento e

Ingenieria.

Adquisicion de Retro Excavadora

Cantidad; Una (01)

Especificaciones técnicas 1l
No. | Descripeidn Detalle !
1 | Condicion Nueva o Usada
| 2 Afo 2015
3 C ilindrada ' 4.4]
"4 | Transmision | AH
5 Potencia Motor 65K W
6 | Cilindros 4
7 Traccion 4 cuerdas
8 Profundidad de 5441mm
excavacion, brazo
extensible extendido ) .
9 | Combustible Diésel
10 | Sistema de encendido Rapido
11| Direccion asistida Hidraulica
12 | Puertas 2 )
13 | Ventilacion Aire Acondicionado
14 Accesorios Radio AM/FM
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FICHA TECNICA

ADQUISION DE CAMION CISTERNA 2,500

e N A T PP Y

m\ CORPORACION DEL ACUECDOUCTO Y Acl.ACANTARlI.LADO DE MOCA

Creodo Mediante Lo Ley No, 89-97 Del 12 De Marzo 1997
RNC 4-06-01102-1

DIRECCION TECNICA
FICHA TECNICA

FECHA: Marzo del 2021,
LUGAR: Moca, Provincia Espaillat,

USO: Departamento de Ingenieria vy Operacién y Mantenimiento,

Adgquisicion de Camién Cisterna 2,500 galones

Cantidad: Dos (02)

! Especiﬂeaciones] técnicas 3
' No. Descripeion | Detalle —]
h Afio 2016 |
2 | Capacidad 2,500 galones |
\; almacenamiento _‘
'3 | Transmision Mecanica |
4 |HP 250 hp en adelante |
|5 ! Chasis Reforzado ]
6 | Combustible Diesel ]
7| Sistema de encendido | Rapido |
8 | Cilindros : 4 a 6 cilindros
9 | Direccion asistida Hidraulica _l
10 ' Puertas 2
_ 11| Ventilacion Aire Acondicionado |
12 | Color Blanco o Azul
13 | Accesorios  Radio AM/FM
| Gato 4
Llave de rueda
(. Llanta de repuesto
| 14 | Bomba de succion ¢ 2hp
! | impulsién i}

63



PN ® Diveccion General
(&) GO e
&3 ¥ CORAAMOCA-MAE-PEUR-2021-0001 7 .

A e

2.10 Tiempo Estimado de Ejecucion de la Obra

El tiempo de ejecucién del proyecto no debe exceder los 60 dias a partir de la firma del
contrato.

Los trabajos se ejecutaran dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en los
Pliegos y en los Planes de Trabajo aprobados por la Entidad Contratante.

2.11 Presentacion de Propuestas Técnicas y Economicas “Sobre A” y “Sobre B”
Las Ofertas se presentaran en un Sobre cerrado y rotulado con las siguientes inscripciones:

NOMBRE DEL OFERENTE

(Sello social)

Firma del Representante Legal

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Corporacion de Acueducto y Alcantarillado de Moca
(CORAAMOCA)

Referencia: CORAAMOCA-MAE-PEUR-2021-0001

Direccion:  Calle Presidente Vasquez, esquina calle Sanchez

Teléfono: (809) 578-2622

Este Sobre contendra en su interior el “Sobre A” Propuesta Técnica y el “Sobre B”
Propuesta Econdmica.

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el acto de apertura. Las que
fueren observadas durante el acto de apertura se agregaran para su analisis por parte de los
peritos designados.

2.12 Lugar, Fechay Hora.

La apertura del “Sobre Ay del sobre B” se efectuara en acto publico, ante el Comité de
Compras y Contrataciones y el Notario Publico actuante, jueves 22 de Abril del 2021 a la
1:00 pm., en el salén multiusos Ing. Manuel Lulo Gitte d¢ CORAAMOCA, lugar Calle
presidente Vasquez esq. Sdnchez, Moca, provincia Espaillat, Esta actividad sélo podra
postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en el presente Pliego de
Condiciones Especificas.

La Entidad Contratante no recibira sobres que no estuviesen debidamente cerrados e
identificados segun lo dispuesto anteriormente.

2.13 Forma para la Presentacion de los Documentos Contenidos en el “Sobre A”
Los documentos contenidos en el “Sobre A” deberdn ser presentados en original

debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera pagina del ejemplar, junto con
dos (2)fotocopias simples de los mismos, debidamente marcada, en su primera pagina,
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como “COPIA”. El original y las copias deberan firmarse en todas las paginas por el
Representante Legal, debidamente foliadas y deberan llevar el sello social de la compafiia.

El “Sobre A” debera contener en su cubierta la siguiente identificacion:
NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE
(Sello Social)
Firma del Representante Legal
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Corporacién de Acueducto y Alcantarillado de Moca
(CORAAMOCA)
PRESENTACION: OFERTA TECNICA
REFERENCIA : CORAAMOCA-MAE-PEUR-2021-0001

2.14 Documentacion a Presentar

A. Documentacién legal:
1. Formulario de Presentacion de Oferta (SNCC.F.034)
2. Formulario de Informacion sobre el Oferente (SNCC.F.042)
3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-
administrativos actualizados, emitido por la Direccion General de
Contrataciones Publicas.

B. Documentacion financiera:
1. Estados Financieros de los tres ultimos ejercicios contables consecutivos.

C. Documentacion técnica:
1) Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)
2) Plan de Trabajo
3) Listado de Partidas con volumetria
4) Cronograma de Ejecucion de Obra
5) Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realizacion de este
tipo de actividad:

a. Experiencia como contratista(SNCC.D.049)

b. Curriculo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/
Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048) Copia
de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de
expedicion, con el fin de determinar la experiencia general. Carta de
intencion y disponibilidad debidamente suscrita en donde se
especifique el No. y objeto de la contratacion directa, el cargo y la
disponibilidad exigida.

c. Certificado de vigencia de la matricula profesional.

6) Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad
contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalizacion,
el cargo desempefiado. (Debe ir anexo a formulario SNCC.D.049
Estructura para brindar soporte técnico al Equipo ofertado (SNCC.F.035)
Equipos del Oferente (SNCC.F.036) Personal de Plantilla del Oferente
(SNCC.F.037).
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Para los consorcios:

En adicidn a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberan presentar:

1) Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su
objeto, las obligaciones de las partes, su duracion la capacidad de ejercicio de
cada miembro del consorcio, asi como sus generales.

2) Poder especial de designacion del representante o gerente unico del Consorcio
autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio.

2.15 Presentacion de la Documentacion Contenida en el “Sobre B”

A) Formulario de Presentacion de Oferta Econdmica (SNCC.F.33), presentado en Un
(1) original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera pégina de la
Oferta, junto con dos (2) fotocopias simples de la misma, debidamente marcadas, en
su primera pagina, como “COPIA”. El original y las copias deberan estar
firmados en todas las paginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y
deberan llevar el sello social de la compafiia.

B) Presupuesto

C) Andlisis de Costos Unitarios (con el ITBIS transparentado en la partida materiales
y equipos)

D) Garantia de la Seriedad de la Oferta. Correspondiente a la Presentacion de
Garantia: Pdliza de Fianza o Garantia Bancaria. La vigencia de la garantia
deberé ser igual al plazo de validez de la oferta establecido en el numeral 3.7 del
presente Pliego de Condiciones.

El “Sobre B” debera contener en su cubierta la siguiente identificacion:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE

(Sello Social)

Firma del Representante Legal

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Corporacién de Acueducto y Alcantarillado de Moca

(CORAAMOCA)

PRESENTACION: OFERTA ECONOMICA
REFERENCIA : CORAAMOCA-MAE-PEUR-2021-0001.

Las Ofertas deberan ser presentadas Unicas y exclusivamente en el formulario designado al
efecto, (SNCC.F.033), siendo invéalida toda oferta bajo otra presentacion.

El Oferente/Proponente cotizara el precio global de la Obra, no obstante lo cual debera
presentarse detalle de partidas, designacién correspondiente, unidad de medida, precio
unitario y metraje. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada
partida deberéd ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomaran en
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cuenta, exclusivamente, para la liquidacion mensual de los trabajos y los aumentos o
disminuciones de Obra que ordene la Entidad Contratante.

La Entidad Contratante no efectuard pagos por las tareas necesarias para la ejecucion de los
trabajos  para las cuales no se hayan indicado precios, por cuanto se consideraran
comprendidas en los demas precios que figuren en el cuadro de metrajes.

El Contratista no podra, bajo pretexto de error u omision de su parte, reclamar aumento de
los precios fijados en el Contrato.

Los errores u omisiones en el computo y presupuesto en cuanto a extensién o valor de la
Obras, se corregiran en cualquier tiempo hasta la terminacion del Contrato. Si los defectos
fuesen aparentes y el Contratista no los hubiera sefialado en forma previa o concomitante a
la formulacion de su Propuesta no tendra derecho a formular reclamo alguno.

La Oferta debera presentarse en Pesos Dominicanos (RD$).Los precios deberan expresarse
en dos decimales (XX.XX) que tendran que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y
gastos que correspondan, transparentados e implicitos segun corresponda.

Los precios no deberan presentar alteraciones ni correcciones y deberan ser dados por la
unidad de medida establecida en los listados.

El Oferente que resulte favorecido con la Adjudicacion de la presente Licitacion, debe
mantener durante todo el plazo de ejecucién del Contrato el precio que proponga en el
momento de presentacion de la Oferta.

El Oferente serd responsable y pagara todos los impuestos, derechos de aduana, o
gravamenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o
gubernamentales, dentro y fuera de la Republica Dominicana, relacionados con los bienes y
servicios conexos a ser suministrados. Ninguna institucion sujeta a las disposiciones de la
Ley que realice contrataciones, podra contratar o convenir sobre disposiciones o clausulas
gue dispongan sobre exenciones 0 exoneraciones de impuestos y otros atributos, o dejar de
pagarlos, sin la debida aprobacién del Congreso Nacional.

El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano
(RDS$), se auto-descalifica para ser adjudicatario.

A fin de cubrir las eventuales variaciones de la tasa de cambio del Doélar de los Estados
Unidos de Norteamérica (US$),La Corporacion de Acueducto y Alcantarillado de Moca
(CORAAMOCA)podra considerar eventuales ajustes, una vez que las variaciones
registradas sobrepasen el cinco por ciento (5%0) con relacion al precio adjudicado o de Gltima
aplicacion. La aplicacion del ajuste podré ser igual o menor que los cambios registrados en
la Tasa de Cambio Oficial del Délar Americano (US$) publicada por el Banco Central
de la Replblica Dominicana, a la fecha de la entrega de la Oferta Econdmica.
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En el caso de que el Oferente/Proponente Adjudicatario solicitara un eventual ajuste, La
Corporacion de Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA)se compromete
a dar respuesta dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles, contados a partir de la fecha
de acuse de recibo de la solicitud realizada.

La solicitud de ajuste no modifica el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, por
lo que, el Proveedor Adjudicatario se compromete a no alterar la fecha de programacion
de entrega de los Bienes pactados, bajo el alegato de esperar respuesta a su solicitud.

Los precios no deberan presentar alteraciones ni correcciones y deberdn ser dados por la
unidad de medida establecida en el Formulario de Oferta Economica.

Seré responsabilidad del Oferente/Proponente la adecuacion de los precios unitarios a las
unidades de medidas solicitadas, considerando a los efectos de adjudicacion el precio
consignado en la Oferta Econdémica como el unitario y valorandolo como tal, respecto de
otras Ofertas de los mismos productos. EI Comité de Compras y Contrataciones, no
realizara ninguna conversion de precios unitarios si éstos se consignaren en unidades
diferentes a las solicitadas.

Seccion 111
Aperturay Validacion de Ofertas

3.1 Procedimiento de Apertura de Sobres

La apertura de Sobres se realizara en acto publico en presencia del Comité de Compras y
Contrataciones y del Notario Publico actuante, en la fecha, lugar y hora establecidos en el
Cronograma de Licitacion.

Una vez pasada la hora establecida para la recepcion de los Sobres de los
Oferentes/Proponentes, no se aceptara la presentacion de nuevas propuestas, aunque el acto
de apertura no se inicie a la hora sefialada.

3.2 Apertura de “Sobre A”, contentivo de Propuestas Técnicas

El Notario Publico actuante procedera a la apertura de los “Sobres A”, segun el orden de
llegada, procediendo a verificar que la documentacion contenida en los mismos esté
correcta de conformidad con el listado que al efecto le sera entregado. EI Notario actuante,
deberé rubricar y sellar cada una de las paginas de los documentos contenidos en los “Sobres
A”, haciendo constar en el mismo la cantidad de péginas existentes.

En caso de que surja alguna discrepancia entre la relacion y los documentos efectivamente
presentados, el Notario Pablico autorizado dejara constancia de ello en el acta notarial.
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El Notario Pablico actuante elaborara el acta notarial correspondiente, incluyendo las
observaciones realizadas en el desarrollo del acto de apertura de los Sobres A, si las
hubiere.

El Notario Publico actuante concluido el acto de recepcidn, dara por concluido el mismo,
indicando la hora de cierre.

Las actas notariales estaran disponibles para los Oferentes/ Proponentes, o sus Representantes
Legales, quienes para obtenerlas deberan hacer llegar su solicitud a través de la Oficina de
Acceso a la Informacion (OAl).

3.3 Validacion y Verificacion de Documentos

Los Peritos Especialistas, procederd a la validacion y verificacion de los documentos
contenidos en el referido “Sobre A”. Ante cualquier duda sobre la informacion presentada,
podra comprobar, por los medios que considere adecuados, la veracidad de la informacion
recibida.

No se consideraran aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando no sean en
respuesta a una solicitud de la Entidad Contratante. La solicitud de aclaracion por la
Entidad Contratante y la respuesta deberan ser hechas por escrito.

Antes de proceder a la evaluacion detallada del “Sobre A”, los Peritos determinaran si cada
Oferta se ajusta sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Especifica; o si existen
desviaciones, reservas, omisiones 0 errores de naturaleza o de tipo subsanables de
conformidad a lo establecido en el numeral 1.20 del presente documento.

En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o
tipo subsanables, los Peritos Especialistas procederan de conformidad con los procedimientos
establecidos en el presente Pliego de Condiciones Especificas.

3.4 Criterios de Evaluacion

Las Propuestas deberdn contener la documentacion necesaria, suficiente y fehaciente para
demostrar los siguientes aspectos que seran unicamente verificados bajo la modalidad

“CUM P LE/ NO CUMP
LE”:

NOTA: Como buena practica internacional es recomendado utilizar el método de
evaluacion bajo la modalidad de CUMPLE/ NO CUMPLE para contratos de obras con base
en un disefio pre-determinado, procediendo a realizar la adjudicacion en base al menor precio
ofertado, previo cumplimiento de TODOS los criterios definidos en esta seccion. En caso
contrario, si el contrato es para el disefio y construccion de la obra, la entidad
contratante podra utilizar el método de puntaje para los criterios técnicos definidos, y
proceder a la adjudicacion en base a la evaluacion combinada de oferta técnica y
econdmica.

Requisitos para habilitar al oferente
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Para gque una oferta / propuesta pase la fase de evaluacion técnica, debe cumplir el
100% de los requisitos siguientes: Documentacion

1 Formulario de Presentacion de la Oferta
(SNCC.F.034), (Cumplimiento con todas las
especificaciones (Ficha Técnica) del servicio a
adquirir.

(Documento de caracter No subsanable )

2 Formulario de Informacion del Oferente

(SNCC.F.042).
(Documento de caracter subsanable )

3 Fotocopia de la cedula de identidad del representante.
(Documento de Caréacter Subsanable)

4 Certificacion del Codia

(Documento de caracter subsanable)

5 Certificacion de experiencia: minimo dos afios (mostrar
carpetas de fotos de trabajos realizados en el
sector)(Documento de caracter subsanable)

6 | Los Oferente deberan estar a nivel nacional.
7 Designacion de un representante o contacto que sirva
de enlace entre la empresa y la institucion
(Documento de caracter subsanable)

8 Registro de Proveedor del Estado (RPE)
(Documento de Caracter Subsanable)

9 Certificados de pago de Impuestos de la DGII,
(Documento de caracter subsanable)

10 | Certificado de Pago de TSS,

(Documento de caracter subsanable)

11 | Registro Mercantil,

(Documento de caracter subsanable)

1 | Formulario de Presentacién de Oferta Economica
(SNCC.F.033).

(Documento de caracter No subsanable)

2 | Descuento aplicado en Porcentaje, incluido en el
Formulario de oferta econdmica (SNCC.F033)
(Documento de caracter No subsanable)

3 | Garantia de la seriedad de la Oferta en original, (fianza,
poliza de seguros, equivalente al 1% del valor total de
la oferta econdémica).

(Documento de caracter No subsanable)

En caso de no cumplir alguna, no sera objeto de calificacidn en este criterio.
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Elegibilidad

a) Que el Proponente estd legalmente autorizado para realizar sus actividades

comerciales en el pais.

b) Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el

Oferente/Proponente conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la
experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente. Dicho procedimiento debe ser acorde
con el Programa de Ejecucion considerado en su Oferta.

El cumplimiento de este criterio sera evaluado conforme a la documentacion legal y
técnica requerida en el numeral 2.14 del presente Pliego de Condiciones Especificas.

Elegibilidad técnica

Las Propuestas deberan contener la documentacion necesaria, suficiente y fehaciente para
demostrar los siguientes aspectos, los cuales podran ser evaluados bajo la modalidad de
“PUNTAJE” (si procede):

a) Que la planeacion integral propuesta por el Oferente/Proponente para el desarrollo

b)

y organizacién de los trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos.

Que el Plan de Trabajo propuesto con los recursos nivelados (Diagrama de tareas)
cumpla con los tiempos de ejecucion, que presente las principales actividades a ser
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia,
presente los recursos asignados y el personal responsable. Los tiempos de
ejecucion deben ser presentados acompafiados de Diagramas de Tareas, Graficas de
Gantt y Calendarios de Ejecucién, como base de programaciéon de los tiempos
estimados.

3.5 Apertura de los “Sobres B”, Contentivos de Propuestas Econdémicas

El Comité de Compras y Contrataciones, dara inicio al Acto de Apertura y lectura de las
Ofertas Economicas, “Sobre B”, conforme a la hora y en el lugar indicado.

Sélo se abriran las Ofertas Econdmicas de los Oferentes/Proponentes que hayan resultado
habilitados en la primera etapa del proceso. Son éstos aquellos que una vez finalizada la
evaluacion de las Ofertas Técnicas, cumplan con los criterios sefialados en la seccion
Criterios de evaluacion. Las demas seran devueltas sin abrir. De igual modo, solo se dara
lectura a los renglones que hayan resultado CONFORME en el proceso de evaluacion de
las Ofertas Técnicas.

A la hora fijada en el Cronograma de la Licitacion, el Consultor Juridico de la institucion,
en su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones, hara entrega
formal al Notario actuante, en presencia de los Oferentes, de las Propuestas Econdmicas,
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“Sobre B”, que se mantenian bajo su custodia, para dar inicio al procedimiento de apertura
y lectura de las mismas.

En acto pablico y en presencia de todos los interesados el Notario actuante procedera a la
apertura y lectura de las Ofertas Econdmicas, certificando su contenido, rubricando y
sellando cada pagina contenida en el “Sobre B”.

Las observaciones referentes a la Oferta que se esté leyendo deberan realizarse en ese
mismo instante, levantando la mano para tomar la palabra. El o los Notarios actuantes
procederan hacer constar todas las incidencias que se vayan presentando durante la lectura.

Finalizada la lectura de las Ofertas, el o los Notarios actuantes procederan a invitar a los
Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes a hacer conocer sus observaciones; en
caso de conformidad, se procedera a la clausura del acto.

No se permitird a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o
calificativos peyorativos en contra de cualquiera de las casas participantes.

El Oferente/Proponente o su representante que durante el proceso de la Licitacion tome la
palabra sin ser autorizado o exteriorice opiniones despectivas sobre algin producto o
compaifiia, sera sancionado con el retiro de su presencia del salon, con la finalidad de
mantener el orden.

En caso de discrepancia entre la Oferta presentada en el formulario correspondiente,
debidamente recepcionado por el Notario Publico actuante y la lectura de la misma,
prevalecera el documento escrito.

El o los Notarios Publicos actuantes elaboraran el acta notarial correspondiente, incluyendo
las observaciones realizadas al desarrollo del acto de apertura de los mismos, si las hubiera,
por parte de los Representantes Legales de los Oferentes/ Proponentes. El acta notarial debera
estar acompafiada de una fotocopia de todas las Ofertas presentadas. Dichas actas notariales
estaran disponibles para los Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes, quienes
para obtenerlas deberan hacer llegar su solicitud a través de la Oficina de Acceso a la
Informacion (OAl).

3.6 Confidencialidad del Proceso

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las Ofertas y
las recomendaciones para la Adjudicacion del Contrato no podran ser reveladas a los
Licitantes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se
haya anunciado el nombre del Adjudicatario, a excepcion de que se trate del informe de
evaluacién del propio Licitante. Todo intento de un Oferente para influir en el
procesamiento de las Ofertas o decision de la Adjudicacién por parte del Contratante podra
dar lugar al rechazo de la Oferta de ese Oferente.
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3.7 Plazo de Mantenimiento de Oferta

Los Oferentes/Proponentes deberdn mantener las Ofertas por el término de quince (15) dias
habiles contados a partir de la fecha del acto de apertura.

La Entidad Contratante, excepcionalmente podré solicitar a los Oferentes/Proponentes una
prérroga, antes del vencimiento del periodo de validez de sus Ofertas, con indicacion del
plazo. Los Oferentes/Proponentes podran rechazar dicha solicitud, considerandose por tanto
que han retirado sus Ofertas, por lo cual la Entidad Contratante procederd a efectuar la
devolucion de la Garantia de Seriedad de Oferta ya constituida. Aquellos que la consientan
no podran modificar sus Ofertas y deberan ampliar el plazo de la Garantia de Seriedad de
Oferta oportunamente constituida.

Seccion 1V
Adjudicacion

4.1 Criterios de Adjudicacion

El Comité de Compras y Contrataciones evaluara las Ofertas dando cumplimiento a los
principios de transparencia, objetividad, economia, celeridad y demds, que regulan la
actividad contractual, y comunicara por escrito al Oferente/Proponente que resulte
favorecido. Al efecto, se tendran en cuenta los factores econdmicos y técnicos mas
favorables.

La Adjudicacion sera decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con
los requisitos exigidos y sea calificada como la mas conveniente para los intereses
institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del Oferente/ Proponente
y las demas condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Especificas.
Si se presentase una sola Oferta, ella debera ser considerada y se procedera a la Adjudicacién,
si habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Especificas, se le
considera conveniente a los intereses de la Institucion.

4.2 Empate entre Oferentes

En caso de empate entre dos o mas Oferentes/Proponentes, se procedera de acuerdo al
siguiente procedimiento:

El Comité de Compras y Contrataciones procedera por una eleccion al azar, en presencia de
Notario Publico y de los interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de sorteo.

4.3 Declaracion de Desierto

El Comité de Compras y Contrataciones podra declarar desierto el procedimiento, total o
parcialmente, en los siguientes casos:
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Por no haberse presentado Ofertas.
Por haberse rechazado, descalificado, o porque son inconvenientes para los
intereses nacionales o institucionales todas las Ofertas o la Unica presentada.

En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podra reabrirlo dando un plazo para
la presentacion de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del
proceso fallido.

4.4 Acuerdo de Adjudicacion

El Comité de Compras y Contrataciones luego de proceso de verificacién y validacién del
informe de recomendacién de Adjudicacion, conoce las incidencias y si procede, aprueban
el mismo y emiten el acta contentiva de la Resolucion de Adjudicacion.

Ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la Notificacién de la
Adjudicacion y sus anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y
plazo establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones Especificas.

Concluido el proceso de evaluacion, el Comité de Compras y Contrataciones dictara la
Resolucion Definitiva de Adjudicacion y ordena a la Unidad Operativa de Compras y
Contrataciones la Notificacion de la Adjudicacion y sus anexos a todos los Oferentes
participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de
Actividades del Pliego de Condiciones.

4.6 Adjudicaciones Posteriores

En caso de incumplimiento del Oferente Adjudicatario, la Entidad Contratante procedera a
solicitar, mediante “Carta de Solicitud de Disponibilidad”, al siguiente
Oferente/Proponente que certifique si estd en capacidad de suplir los renglones que le
fueren indicados, en un plazo no mayor cinco (5). Dicho Oferente/Proponente contara con un
plazo de Cuarenta y Ocho (48) horas para responder la referida solicitud. En caso de
respuesta afirmativa, El Oferente/Proponente debera presentar la Garantia de Fiel
cumplimiento de Contrato, conforme se establece en los DDL.
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PARTE 2
CONTRATO
Seccion V
Disposiciones Sobre los Contratos

5.1 Condiciones Generales del Contrato
5.1.1 Validez del Contrato

El Contrato sera valido cuando se realice conforme al ordenamiento juridico y cuando el acto
definitivo de Adjudicacion y la constitucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
sean cumplidos.

5.1.2 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato correspondera a la Presentacion de Poliza
de Fianza o Garantia Bancaria. La vigencia de la garantia sera de ocho (08) semanas
contados a partir de la constitucion de la misma hasta el fiel cumplimiento del contrato.

El Adjudicatario deberd constituir una Pdliza mediante una compafiia aseguradora
autorizada por la Superintendencia de Seguros para operar en la Republica Dominicana, en
un plazo de cinco (5) dias habiles, contados a partir de la notificacion de la Adjudicacion,
por el importe del CUATRO PORCIENTO (4%) del monto de total del contrato a
intervenir, a disposicion de LA CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA).

Esta garantia sera devuelta una vez que el adjudicatario cumpla con sus obligaciones a
satisfaccion del Consejo del Poder Judicial, y no quede pendiente la aplicacion de multa o
penalidad alguna. En caso de que el adjudicatario sea MIPYME el importe de esta garantia
sera equivalente al UNO PORCIENTO (1%) del monto total de la adjudicacién.

La no comparecencia del oferente adjudicatario a constituir la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato, se entendera que renuncia a la adjudicacion y se procedera a la ejecucion de la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta. Si el Oferente Adjudicatario incumple en el
plazo precitado pierde la adjudicacion y el Comité de Compras y Contrataciones procedera
a la adjudicacién a quien haya quedado en el segundo lugar, conforme al reporte de lugares
ocupado y al procedimiento de Re adjudicacion posterior.

5.1.3 Garantia de Buen uso del anticipo
La Garantia de buen uso del anticipo corresponderd a un CUATRO PORCIENTO (4%)

el cual debera ser presentado en forma de Presentacion de Péliza de Fianza o Garantia
Bancaria.
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5.1.4 Perfeccionamiento del Contrato

Para su perfeccionamiento deberén seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes,
cumpliendo con todas y cada una de sus disposiciones y el mismo debera ajustarse al modelo
que se adjunte al presente Pliego de Condiciones Especificas, conforme al modelo estandar
el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Publicas.

5.1.5 Plazo para la Suscripcion del Contrato

Los Contratos deberan celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de
Condiciones Especificas; no obstante a ello, deber&n suscribirse en un plazo no mayor de
veinte (20) dias habiles, contados a partir de la fecha de Notificacidn de la Adjudicacion.

5.1.6 Ampliacién o Reduccidn de la Contratacion

La Entidad Contratante podra modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por
Ciento (25%0) el monto del Contrato original de la Obra, siempre y cuando se mantenga el
objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de
iniciarse el proceso de Contratacion, y esa sea la Unica forma de satisfacer plenamente el
interés publico.

5.1.7 Finalizacion del Contrato

El Contrato finalizara por vencimiento de su plazo, o por la concurrencia de alguna de las
siguientes causas de resolucion:

Incumplimiento del Proveedor.

Incursion sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de prohibicion de
contratar con la Administracion Publica que establezcan las normas vigentes,
en especial el Articulo 14 de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones
Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

5.1.8 Subcontratos

El Contratista podra subcontratar la ejecucion de algunas de las tareas comprendidas en este
Pliego de Condiciones Especificas, con la previa autorizacién de la Entidad Contratante. El
Oferente, en su propuesta, debe indicar las Obras que subcontrataria y las empresas que
ejecutarian cada una de ellas; en el entendido, que EI Contratista sera el Unico responsable
de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de los
subcontratistas, de sus empleados o trabajadores.

5.2.1 Vigencia del Contrato
La vigencia del Contrato sera por un periodo de Ocho (8) semanas a partir de la fecha de

la suscripcion del mismo y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma
de Ejecucion, el cual formard parte integral y vinculante del mismo.
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Seccion VI Incumplimiento
del Contrato

6.1 Incumplimiento del Contrato

Se considerara incumplimiento del Contrato:
a. La mora del Proveedor en la entrega de las Obras.
b. La falta de calidad de las Obras entregadas.

6.2 Efectos del Incumplimiento

El incumplimiento del Contrato por parte del Adjudicatario determinaré su finalizacion y
supondra para el mismo la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato,
procediéndose a contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.

6.3 Tipos de Incumplimientos

A los efectos de este Pliego de Condiciones Especificas, los incumplimientos se clasifican
en leves, graves y gravisimos, conforme se indica a continuacion:

a. Incumplimientos leves
Toda aquella violacion de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del
presente Pliego de Condiciones, que no impidan la Ejecucion de la Obra.

b. Incumplimientos graves
Toda aquella violacion de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del
presente Pliego de Condiciones, que afecten la Ejecucién de la Obra.

c. Incumplimientos gravisimos
Toda aquella violacion de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del
presente Pliego de Condiciones, que impidan la Ejecucion de la Obra.
En caso de acumulacion de infracciones, estas se consideraran de la siguiente manera:

Cada ocho (8) infracciones leves, se entenderd configurada una grave.
Cada cuatro (4) infracciones graves, una gravisima.

6.4 Sanciones
La ocurrencia de los incumplimientos leves y graves detallados, hace pasible al Contratista

de la aplicacion de las sanciones previstas en la Ley, su Reglamento y deméas normas
complementarias.
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En caso de infracciones gravisima la Entidad Contratante podra rescindir el contrato, sin
perjuicio de las demas acciones que la Ley pone a su alcance en reparacion del perjuicio
causado.

El célculo de los dias de retraso se hard tomando en consideracién los tiempos de ejecucion
establecidos en el numeral 2.10del presente documento y siempre que la causa del retraso
sea imputable al Contratista.

La mora en la ejecucion de las obligaciones se constituye por el simple vencimiento de los
plazos previstos en el Cronograma de Ejecucion de la Obra.

PARTE 3
DE LAS OBRAS

Seccién VII
Ejecucion y Recepcion de la Obra

7.1 Inicio de la Construccion

Una vez formalizado el correspondiente Contrato entre la Entidad Contratante y El
Contratista, este ultimo iniciara la ejecucién de los trabajos conforme al plazo de ejecucion
y plan de trabajo presentados en su Propuesta Técnica.

7.2 Recepcion Provisional

Al concluir la construccién de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades
exigidas en este Pliego de Condiciones Especificas, El Contratista hara entrega de la misma
al personal designado por la Entidad Contratante como responsable de la supervision.

Se levantara el Acta de Recepcion Provisional, formalizada por el técnico de la Entidad
Contratante o persona en la que éste delegue, quien acreditara que la obra esta en condiciones
de ser recibida en forma provisional.

De existir anomalias, se daran instrucciones precisas al Contratista para que subsane los
defectos y proceda, en un plazo no superior a quince (15) dias habiles, a la correccién de
los errores detectados.

7.3 Recepcion Definitiva
Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por la Entidad Contratante, se
procederd a realizar una nueva evaluacién de la Obra y solamente cuando la evaluacion

realizada resultare conforme, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas requeridas, se
procederd a la Recepcion Definitiva de la Obra.
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Para que la Obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, debera cumplir
con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

Si la supervision no presenta nuevas objeciones y considera que la Obra ha sido ejecutada
conforme a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se levantara el Acta
de Recepcion Definitiva, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o persona en
la que éste delegue, quien acreditara que la Obra estd en condiciones de ser recibida en
forma definitiva.

La Obra podra recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en el Contrato; pero
la recepcidn parcial también podra hacerse cuando se considere conveniente por la Maxima
Autoridad de la Entidad Contratante. La recepcion total o parcial tendré caracter provisorio
hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantia que se hubiese fijado.

7.4 Garantia de Vicios Ocultos

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar una garantia que consistira
en presentacion de Pdliza de Fianza o Garantia Bancaria de una entidad de reconocida
solvencia en la Republica Dominicana de las Obras ejecutadas por él a satisfaccion de la
Entidad Contratante.

Seccion VIl
Obligaciones de las Partes.

8.1 Obligaciones de la Entidad Contratante

a) Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones seran tramitados vy
obtenidos por cuenta de la Entidad Contratante.

b) La asignacion de la correspondiente Supervision Técnica.

c) Los pagos al Contratista en un plazo no mayor de quince (15) dias, contados a
partir de que la cubicacidn sea certificada por El Supervisor.

8.2 Normas Técnicas

El Contratista serd responsable de la correcta interpretacion de los Planos para la
realizacion de la Obra y respondera por los errores de interpretacion en que incurra durante
la ejecucion y conservacion de la misma, hasta la Recepcion Definitiva.

Cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o en los Planos, debera
comunicarlo de inmediato al funcionario competente y abstenerse de realizar los trabajos
que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el funcionario competente, le
ordene la ejecucion de tales trabajos. En este Gltimo caso, el Contratista quedara exento de
responsabilidad, salvo cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer la
estabilidad de la Obra y provocar su ruina total o parcial.  La falta de notificacion a la
administracion o la ejecucién de los trabajos sin orden escrita de ésta, hard responsable al
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Contratista. De igual manera que con las deficiencias técnicas del proyecto, procedera el
Contratista con respecto a los vicios del suelo, a los de los materiales provistos por la Entidad
Contratante y a las deficiencias de los sistemas o procedimientos constructivos exigidos por
los Pliegos u ordenados por aquella.

Los procedimientos y métodos de construccion, para llevar a cabo la ejecucién de la Obra,
son responsabilidad del Contratista.

La ejecucion de la construccion, asi como el suministro de Bienes y Equipos por parte del
Contratista, deberan cumplir los requisitos de las Normas y Especificaciones Generales
para la Construccion del tipo de obra objeto de la adjudicacion, establecidas por los
respectivos ministerios u otras entidades del Estado Dominicano. En caso de no contarse
con especificaciones técnicas dominicanas se usardn normas internacionales reconocidas.
En los casos que estas Ultimas normas superen en exigencia las respectivas dominicanas se
usaran las internacionales reconocidas siempre que ello vaya en beneficio del interés publico.

Los materiales y demas elementos provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiese
sido previsto por el Contrato quedaran de propiedad de la Entidad Contratante.

El Contratista sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la
provision o el uso indebido de materiales, sistemas de construccion o implementos utilizados.

El Contratista no podra recusar a quien la Entidad Contratante haya designado para la
direccidn, inspeccidn, control o tasacion de la Obra; pero si tuviese observaciones o quejas
justificadas, las expondran, para que la Entidad Contratante las resuelva, sin que esto sea
motivo para que se suspendan los trabajos.

El contratista serd responsable por la ruina total o parcial de la Obra, si ésta procede de
vicios de construccion o de vicios del suelo, si el Contratista debid realizar estos estudios,
o de mala calidad de los materiales, siempre y cuando estos materiales hayan sido provistos
por este, en el caso de que la ruina se produzca dentro de los cinco (05) afios de recibida la
Obra en forma definitiva. El plazo de prescripcion de la accion serd de un (1) afio a contar
desde el momento en que la ruina total o parcial fue detectada por la entidad Contratante.
No es admisible la dispensa contractual de responsabilidad por ruina total o parcial.

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que empleo en la Obra y no
podréa deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento de leyes o de resoluciones
del Estado Dominicano y dara estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion
del trabajo y a las que en adelante se impusieran. Toda infraccion al cumplimiento de estas
obligaciones podra considerarse negligencia grave a los efectos de la rescision del contrato
por culpa del Contratista y en todos los casos impedira el trdmite y el pago de las
cubicaciones.
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8.2.2 Seguridad

El Contratista debera garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes
en la Zona de Obras y mantener éstas y las Obras mismas (mientras no hayan sido
aceptadas u ocupadas por la Entidad Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo
riesgo para las personas.

Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacion, proteccion,
cierre, sefiales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por
El Director de Obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la
reglamentacion vigente, para la proteccion de las Obras y para la seguridad y comodidad
del publico en general.

Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente sobre la base del
estudio previo de impacto ambiental realizado por la Entidad Contratante, tanto dentro
como fuera de la Zona de Obras, evitando con ello todo perjuicio o dafio a las personas o
bienes puablicos resultantes de la contaminacion, tales como el ruido, el manejo de residuos
peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la
realizacion de la Obra.

La instalacion de las plantas y equipos necesarios para la ejecucion de la Obra, debera cefiirse
a las disposiciones vigentes.

El Contratista solventara a su costa y sera de su absoluta responsabilidad, las reclamaciones
que en su caso resulten por utilizacion de zonas para la disposicion de desechos sin el
cumplimiento de normas de proteccion del medio ambiente o por fuera del plan de manejo
ambiental.

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista tendra la obligacion de seguir procedimientos
adecuados de construccion y proteccion contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar
su calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellas obras que durante la construccién
permanezcan prestando servicio publico.

8.2.3 Vias de Acceso y Obras Provisionales

Durante su permanencia en la Obra serdn de su cargo la construccién, mejoramiento y
conservacion de las Obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del
Proyecto, tales como: vias  provisionales, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depositos de combustibles y
lubricantes; las Obras necesarias para la proteccion del medio ambiente y de propiedades y
bienes de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion
de los mismos, y en general toda Obra provisional relacionada con los trabajos.

Igualmente, deberd considerar que son por cuenta del Contratista, las acometidas y
distribucion temporal de los servicios de energia, agua y teléfono, en los sitios que se
requieran y los elementos necesarios de proteccién y seguridad, tanto para su personal
como para sus instalaciones, debidamente autorizados por la Autoridad Competente, la cual

81



P ® Direccién General
o ( )eomnmcmnss
B PUBLICAS
@+ CORAAMOCA-MAE-PEUR-2021-0001 7 e —

~ :15..5-'_;‘_.«

deberé autorizar la instalacion provisional de los medidores y controles necesarios para la
utilizacion y consumo de estos servicios publicos, debiendo presentar a la terminacion de la
obra los recibos de pago correspondientes debidamente cancelados.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el
servicio en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con
otros Contratistas.

Durante la ejecucién del Contrato deberd observar las leyes y los reglamentos de Salud
relativos a la salud ocupacional y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan, en las zonas de sus campamentos de trabajo, condiciones, insalubres, asi
como dotar a su personal de los medios para protegerse en los casos en que su trabajo presente
condiciones peligrosas para la seguridad y salud como establecen los reglamentos y normas
de riesgos laborales.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la
Adjudicacion del Contrato deberd retirar todas las Obras provisionales a la terminacion de
los trabajos y dejar las zonas en estado razonable de limpieza y de orden. Asi mismo, sera
responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para las Obras
provisionales y permanentes.

8.2.4 Responsabilidad de Seguros

El Contratista sera en todo momento el Unico responsable y protegerda a la Entidad
Contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacion por
dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la
ejecucion del presente Contrato por El Contratista y su respectivo personal.

El Contratista contratara todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentacion
vigente, para la ejecucion de este tipo de trabajo. La Entidad Contratante se reserva el derecho
de objetar aquellas polizas de seguros que no cumplan con sus requerimientos o que entienda
de una cobertura insuficiente. A tales efectos los adjudicatarios deberan realizar los ajustes
correspondientes.

8.2.5 Seguro contra dafios a terceros

Durante la ejecucion de la Obra, asi como durante el plazo de garantia, EI Contratista
suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprenderd los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la Entidad Contratante, el Director

de Obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras, se
consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.
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8.2.6 Seguro contra accidentes de trabajo

El Contratista suscribird todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentacion vigente. EI Contratista mantendra indemne a la Entidad
Contratante frente a todos los recursos que el personal de El Contratista pudiera ejercer en
este sentido.

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes
durante toda la vigencia del Contrato

Todas estas poélizas contendran una disposicion que subordina su cancelacion a un aviso
previo a la compafiia de seguros por la Entidad Contratante.

En caso de que algun reclamo o demanda se dirigiera contra la Entidad Contratante, la
Adjudicataria queda obligada a comparecer como tercero y asumir la responsabilidad
solidaria. En caso de que la accidn prosperara, el Contratista debera restituir el monto de la
condena, incluidos los gastos, costas y honorarios, y todo otro gasto que surja por tal
motivo, pudiendo hacerse efectivo de sus bienes a deducirsele al efectuarse el pago de las
cubicaciones pendientes de pago y/o del depoésito en garantia, el que debera ser repuesto
dentro de los cinco (5) dias.

8.2.7 Proteccion de la Mano de Obray Condiciones de Trabajo

El Contratista debera,  salvo disposicién contraria en el Contrato, encargarse de la
contratacion de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecucion del
Contrato; asi como de su remuneracion, alimentacién, alojamiento y transporte, atendiéndose
estrictamente a la reglamentacion vigente y respetando, en particular la reglamentacion
laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y dias de descanso), a la
reglamentacion social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y
seguridad.

Para todos los efectos legales el Contratista actuard como empleador y el personal a su
cargo sera directamente subordinado de éste, por lo que debe asumir todos los pagos por
concepto de salarios, auxilio de transporte, prestaciones laborales, aportes fiscales,
seguridad social, seguros de vida, todo de conformidad con la norma laboral vigente y
ejercerd en consecuencia la representacion legal ante cualquier reclamacion que se derive
de la ejecucidn del Contrato, que con ocasion de esta Licitacion se suscriba.

Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes
a la mano de Obra, El Contratista debera comunicar al Director de Obra, a peticion de éste,
la lista actualizada del personal contratado para la ejecucion de los trabajos y sus
respectivas calificaciones.

La Entidad Contratante, previa consulta con el Director de Obra, podré exigir a El Contratista
el despido de cualquier empleado que evidencie incompetencia 0 sea culpable de
negligencia, imprudencias repetidas, falta de probidad o, en general, cuya actuaciéon sea
contraria a la buena ejecucion de la Obra.
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El Contratista sera el unico responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o
defectos de construccion cometidos por su personal en la ejecucion de las obras.

8.2.8 Seguridad Industrial

Serd responsabilidad del Contratista el disefio e implementacion del Programa de Higiene y
Seguridad Industrial que aplicara durante la ejecucion del Contrato, de acuerdo con la
legislacion vigente de Seguridad Social.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su
cargo o servicio y de los transelntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el
pais. Debera modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las
recomendaciones del Supervisor, quien podrd, ademas, ordenar cualquier otra medida
adicional que considere necesaria.

El Contratista deberd responsabilizar a una persona de su organizacion aprobada por el
Supervisor para velar por el cumplimiento de dichas medidas.

El Contratista mensualmente deberd suministrar informes de todos los accidentes de trabajo
que hayan ocurrido en la Obra, las causas de los mismos y las medidas correctivas para evitar
que se repitan. Los servicios y medidas anteriores no tendran pago por separado y su costo
deberéa estar cubierto por items de presupuesto. EI Contratista sera responsable de todos los
accidentes que puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o transelntes, como resultado
de su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente,
todas las indemnizaciones seran cubiertas por cuenta del Contratista. EI Supervisor podra
ordenar en cualquier momento que se suspenda la construccion de un sector de la Obra o las
Obras en general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistematico de los
requisitos generales de seguridad, o de las instrucciones, sin que el Contratista tenga derecho
a reclamacion alguna o a la ampliacion de los plazos de construccion.

8.2.9 Contabilidad del Contratista
El Contratista deberd llevar su contabilidad en forma precisa que revela clara y
fehacientemente las operaciones de sus negocios, segun lo establecido por la legislacion

vigente que rige en la materia.

A tal fin la Entidad Contratante queda facultado para tomar vista de los libros contables, en
cualquier momento, con el solo requisito de la previa comunicacion.
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Formularios

9.1 Formularios Tipo

El Oferente/Proponente deberd presentar sus Ofertas de conformidad con los Formularios
determinados en el presente Pliego de Condiciones Especificas, los cuales se anexan
como parte integral del mismo.

9.2 Anexos

Modelo de Contrato de Ejecucion de Obras (SNCC.C.026)

Formulario de Oferta Econémica (SNCC.F.033)

Presentacion de Oferta (SNCC.F.034)

Estructura para brindar Soporte Técnico (SNCC.F.035)

Equipos del Oferente (SNCC.D.036)

Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.D.037)

Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato (SNCC.D.038), si procede.
Formulario de Informacion sobre el Oferente (SNCC.F.042)

Curriculo del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia Profesional
del Personal Principal (SNCC.D.048)

10. Experiencia como contratista

11. (SNCC.D.049)

LCoNoOAWNE

X - CREACION!:

Fecha Realizado por: | Aprobado Por:
Firma: DR. ERIC HAZIM
Director General de Contrataciones Publicas

Mayo Dpto. de Politicas, Normas y
2010 Procedimientos.

Nombre
Cargo
Referencia:

Xl - CONTROL DE CAMBIOS:

No. Fecha Realizada /Aprobada por: Descripcion y Referencias.
Realizada por: Sustitucion  Decreto  490-07 por
Decreto 543-12
Dpto. de Politicas, Normas y Sustitucion Comité de Licitaciones
1 Procedimientos. por Comite de Compras vy
Aprobado por: Contrataciones.
Numeral 1.2 concepto del Comité de
Dra. Yokasta Guzman S.

ILas secciones en azul son de uso exclusivo de la Direccion General de Contrataciones Publicas.

85



= -E.?' CORAAMOCA-MAE-PEUR-2021-0001 etamara il rosesn

- ® Direccidn General
o ( )commcmuis
(& 7 PUBLICAS
-._\_ ; | Transnare

Directora de Contrataciones Compras y  Contrataciones vy
Publicas. Consorcios.
Numeral 1.8 adicion dias consecutivos
3 de octubre2012 para la convocatoria.

Numeral 1.12, nuevos integrantes para
el Comit¢é de Compras vy
Contrataciones.

Numeral 1.20 Subsanaciones de
conformidad Art. 91 Decreto 543-12.
Se elimind Numeral 1.22 del Pliego
anterior sobre excepciones para las
subsanaciones.

Numeral 1.22 Modificacion en los
montos para las garantias.

Numeral 4.1 Criterios de idoneidad
del proponente no es considerado para
la adjudicacion sino para la
habilitacion.

Realizada por:
Inclusion de Politicas Publicas de

Dpto. de Politicas, Normas y Accesibilidad, en el Numeral 2.8
08 de julio 2013 Procedimientos. Especificaciones Técnicas.
Inclusion  del  Formulario  No.
Aprobado por: (SNCC.PCC.002) sobre
especificaciones técnicas de
Dra. Yokasta Guzman S. accesibilidad universal.
Directora de Contrataciones Numeral 2.14 Presentacion de la
Plblicas. Documentacién Contenida en el
“Sobre B”
Numeral 1.2 - Definiciones e

Interpretaciones, Definicion de
Consorcio conforme el Art. 37 del
Decreto 543-12.

Numeral 1.8 — De la Publicidad.
Adicién de instruccion de eliminar
parrafos en el caso de que no apliquen.

05 de Febrero2014 Numeral 1.22 — Garantias, importes de
garantias en la misma moneda que la
Oferta.

Numeral 1.22.2, porcentaje de
Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato para MIPYMES conforme
Decreto 543-12.

Numeral 1.25 — Devolucion de las
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Garantias, devolucion de garantias
conforme Art. 121 del Decreto 543-
12.

Numeral 2.5 — Cronograma de la
Licitacién, modificacion Numerales 7)
y 8) del Cronograma.

Numeral 2.6 — Disponibilidad y
Adquisicion del Pliego de
Condiciones, notificacion de descarga
via web de los pliegos de condiciones.
Numeral 2.13— Documentaciéon a
presentar, adicion de los Formularios
SNCC.F.042, SNCC.F.035,
SNCC.F.036, SNCC.F.037.

Numeral 2.13—- Documentacion a

presentar, adicién de la
documentacion a presentar para los
Consorcios.

Numeral 2.14 — Presentacion de la
Documentacion  contenida en el
“Sobre B”, vigencia de la Garantia de
la Seriedad de la Oferta.

Numeral 2.14 — Presentacion de la
Documentacion contenida en el
“Sobre B”, eliminacién del término
“Pesos Oro Dominicanos”.

Numeral 4.2 — Empate entre
Oferentes, método de sorteo para la
resolucién de empates.

Numeral 5.1.2 — Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, vigencia
de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

Adicion del Numeral 5.1.3

Numeral 6.4 — Sanciones, sanciones
conforme a la Ley, Reglamento y
demas normas complementarias.

Realizada por: Actualizacion  de  Portada  del
Documento.
Dpto. de Politicas, Normas y Numeral 1.1- Antecedentes, inclusion
26 de Febrero Procedimientos. de una seccion de Antecedentes.
2015 Numeral 1.3- Definiciones e
Aprobado por: Interpretaciones,  aclaracion  de
definicion de Credenciales.
Dra. Yokasta Guzman S. Numeral 1.6- Moneda de la Oferta,
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Directora de Contrataciones
Publicas

aclaracion del calculo del importe de
la Oferta, en caso que no sea
presentada en moneda local.

Numeral 1.8- Competencia Judicial,
actualizacion del termino Tribunal
Superior Administrativo.

Adicion numeral 1.12- Iniciativa
Privada.

Numeral  1.19-  Prohibicion a
Contratar, eliminacion de repeticién
innecesaria sobre la no contratacion de
oferentes inhabilitados.

Eliminacion numeral sobre Agentes
Autorizados y sus formularios.

Numeral 1.31- Visita al Lugar de las

Obras, aclaracion del parrafo
dispuesto en este numeral.

Numeral 1.33- Comisién de Veeduria,
inclusion de los datos de contacto de
la Comision de Veeduria (cuando
aplique).

Numeral 2.6- Cronograma de la
Licitacién, eliminacion numeral 2-
Adquisicion del Pliego de
Condiciones.

Numeral 2.6- Cronograma de la
Licitacién, inclusion Nota en el
Cronograma de Actividades sobre
reunién técnica o aclaratoria.

Numeral 2.14- Documentacion a
presentar, clasificacion de la seccién
Documentacién a presentar.

Numeral 2.14- Documentacion a
presentar, aclaracion de Registro de
Proveedores Actualizado (implica la
eliminacion de Certificaciones DGII,
TSS y de Declaracion Jurada).
Numeral 2.15- Presentacion de la
documentacion contenida en el “Sobre
B”, equivalencia de la vigencia de la
GSO con el plazo de vigencia de
Oferta.

Numeral 3.4- Criterios de Evaluacion,
Aclaracion del método de evaluacion.
Numeral 3.7- Plazo Mantenimiento de
Oferta, eliminacion de parrafo sobre
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prorroga automatica.

Numeral 3.7- Plazo Mantenimiento de
Oferta, relacion con formulario
SNCC.F.034 para cumplimiento del
plazo de vigencia requerido.

Numeral 4.3- Declaracién de Desierto,
aclaracion de cuando procede la
declaracion de desierto.

Adicion Numeral 4.5- Compensacion
Autor Iniciativa Privada.

Numeral 5.1.7- Finalizacion del
Contrato, eliminacion del término
prérroga.

Numeral 8.2.1- Normas Técnicas,
referencia a normas internacionales
reconocidas.

30 de enero de
2018

Realizada por:

Dpto. de Politicas, Normas y
Procedimientos.

Aprobado por:

Dra. Yokasta Guzman S.
Directora de Contrataciones
Publicas

Actualizacion de Escudo Nacional.

10 de junio de
2019

Realizada por:

Dpto. de Politicas, Normas y
Procedimientos.

Aprobado por:

Dra. Yokasta Guzman S.
Directora de Contrataciones
Publicas

Numeral 1.7- Normativa aplicable,
inclusion de los numerales 4, 5,6 y 7,
relativo al orden de prelacion que debe
sequirse para la aplicacion de la
norma, su interpretacion o resolucion
alternativa de conflictos.

Numeral 3.7-Plazo de mantenimiento
de oferta, eliminacion de parrafo
referente a la verificacion del plazo a
través del formulario de presentacion
de ofertas No. SNCC.F.034, por haber
sido eliminada esta clausula del
formulario.

14 de agosto de

Realizado por Departamento
Politicas, Normas y
Procedimientos.

Aprobado por:

Numeral ~ 1.3-  Definiciones e
interpretaciones, modificacion de la
disposicion sobre interpretacion de
plazos, de conformidad con la Ley
107-13.

Numeral 1.7- Normativa aplicable,
inclusién de los numerales3 y 8 en el
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2019 Dra. Yokasta Guzman S.

Plblicas.

Directora de Contrataciones

orden de prelacion que debe seguirse
para la aplicacion de la norma, su
interpretacion o resolucion alternativa
de conflictos.

Numeral 1.32- Reclamos,
impugnaciones y controversias, en el
numeral 1, adicion de la palabra
“habiles” al plazo de 10 dias para
presentar el recurso de impugnacion,
de conformidad con la Ley 107-13.
Numeral 2.15- Presentacion de la
Documentacion Contenida en el
“Sobre B”, +sustitucion de las
palabras “dias laborables” por “dias
habiles”.

Politicas, Normas y
Procedimientos.

Realizado por Departamento

1 de noviembre de | Aprobado por:
2019
Dra. Yokasta Guzméan S.

Plblicas.

Directora de Contrataciones

Numeral 1.26- Garantia Adicional,
modificacion de porcentaje para la
constituciéon de garantia de vicios
ocultos, aumentando de un 5% a un
10%, de conformidad con lo
establecido en el articulo 2 de la Ley
No. 5560sobre Pdliza de Garantia de
Anticipos y Vicios Ocultos.

No hay nada escrito después de esta linea
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